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között, az alulírott helyen és időpontban, az „Országház Duna-parti teraszok 
felújítása (689/2017.)” tárgyában, a következő feltételek mellett. 
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Előzmények 

 
a. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján 

közbeszerzési eljárást folytatott le az „Országház Duna-parti teraszok felújítása 
(689/2017.)” tárgyában, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.  

b. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban a 
vállalkozói feladatokkal kapcsolatban a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a 
Megrendelő követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az 
elvégzendő munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével 
tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a 
Szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

c. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv, valamint 
az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

d. A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban, továbbá az ajánlatban 
meghatározott műszaki, szakmai tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. 
Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az 
ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, 
akkor minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az irányadó. 

 
 

1. A szerződés tárgya 

1.1 A Jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 
Országház Duna-parti teraszok felújítását, ezen belül új kőburkolat kialakítását, a 
csapadékvíz elvezetési hálózat felújítását és az elektromos alépítmények korszerűsítését a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott FKI-KHO 2838-13/2017. számú 
vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak valamint a jelen Szerződésben illetve annak 1. 
számú mellékletét képező dokumentációban foglaltaknak megfelelően.  

 
1.2 A Vállalkozó járulékos feladatai 

 
a) Organizációhoz kötődő egyéb feladatok, 

b) Közlekedési útvonalak kialakítása, védelme, 

c) Állagvédelem szerkezeteinek kialakítása. 

 
1.3 A Vállalkozó egyéb feladatai  

- Folyamatos együttműködés a Megrendelővel, a beruházás tervezőivel, a 
műemléki felügyelővel. Folyamatos koordináció és tájékoztatás biztosítása a 
Szerződés alapján folyó munkavégzésről, szakági munkanemekről az 
Országházban folyó más munkák zavartalansága érdekében. 

- A Vállalkozó kötelezettségei magukban foglalják a Szerződés illetve annak 
mellékletei szerinti műszaki tartalom, feladatok teljes körű megvalósítását, 
minden munka, feladat elvégzését, amely a teljesítés során létrejött eredmény, 
átadott eszközök, kiépített rendszer, rendszerelemek rendeltetésszerű, 
biztonságos használatához szükséges. 

- Amennyiben a dokumentáció, tervek, műszaki rajzok módosítása a Vállalkozó 
érdekkörében felmerülő bármely okból szükségessé válik – különösen ha a 
Vállalkozó a Megrendelő által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési 
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eljárásban átadott  dokumentációban találhatótól eltérő típusú termékekkel 
teljesít – illetve ha a beruházás szerinti munkákra vonatkozó jogszabályok és 
előírások változnak, úgy a Vállalkozó feladatát képezi az ezzel kapcsolatos 
tervezési, engedélyeztetési feladatok ellátása külön díj nélkül. A 
tervmódosítások tekintetében a tervezői felelősség az Vállalkozót terheli. 

- A Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés szerinti feladatok elvégzéséhez, 
teljesítéséhez, illetve azok dokumentálásához szükséges megvalósulási terv 
(dokumentáció) elkészítése és átadása a Megrendelőnek. A Vállalkozó a 
megvalósulási dokumentációt „pdf” formátumban is köteles a Megrendelő 
részére átadni. A Vállalkozó elkészíti és (1 papír alapú példányban és 1 digitális 
példányban) átadja mindazon műszaki dokumentumokat a Megrendelő 
részére, amelyek a Szerződés szerinti feladatok, munkák teljes körű 
megvalósításához, a megvalósítás dokumentálásához és az átadás-átvételi 
eljárásához szükségesek. 

- A Vállalkozó feladatát és kötelezettségét képezi a szerződéses kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges valamennyi organizációs feladat ellátása. Az 
organizációs leírás a Szerződés 10. számú mellékletét képezi. A Vállalkozó az 
organizáció, az organizációs feladatok ellátása tekintetében köteles 
együttműködni a Megrendelővel. 

- A Vállalkozó feladata az összes szükséges engedély, szakvélemény, 
hozzájárulás, jóváhagyás, kivitelezéshez (teljesítéshez) szükséges egyéb 
dokumentum kiadása, megszerzése érdekében ügyintézés és az ehhez 
szükséges dokumentumok elkészítése. A Vállalkozó minden szükséges 
engedélyt, hozzájárulást, jóváhagyást stb. a Megrendelő 
meghatalmazottjaként, a Megrendelő nevére köteles a hatóságoktól 
beszerezni. 

- A Vállalkozó feladata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 
FKI-KHO 2838-13/2017. számú vízjogi létesítési engedélyben és annak 2838-
20/2017 számú módosításában foglaltak elvégzése, teljesítése. A Vállalkozó 
köteles elkészíteni és átadni az üzemeltetési szabályzatot, amely kitér a zsilipek 
működtetésére is, határideje a vízjogi engedélykérelem benyújtásának ideje.  
 

- A Vállalkozó feladata vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése a Megrendelő 
részére. Vállalkozó feladata a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása, 
megszerzése érdekében teljes körű ügyintézés és az ehhez szükséges 
dokumentumok elkészítése. A Vállalkozó az engedélyt a Megrendelő 
meghatalmazottjaként, a Megrendelő nevére köteles a hatóságtól beszerezni. 
 
Az eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek a Vállalkozót 
terhelik, ezt az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj tartalmazza. 
 
Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti szerződésszerűen a vízjogi üzemeltetési 
engedély megszerzésével kapcsolatos ügyintézési, dokumentumkészítési vagy 
egyéb kötelezettségeit, úgy a Megrendelőt 500.000,-Ft kötbér illeti meg, 
amelyet a Megrendelő a Szerződés szerinti biztosítékok terhére  érvényesíthet. 

- A Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés alapján megépített rendszerekre és 
rendszerelemekre illetve az azok megvalósítása során beépített, átadott, 
szállított eszközökre, berendezésekre vonatkozó kezelési útmutatók átadása 
ajánlatkérő részére. 
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- A Vállalkozó feladatai az ütemezés elkészítése kapcsán: 
 

A Szerződés tárgya szerinti feladatok, munkák műszaki, teljesítési 
ütemezését (ütemterv) a Vállalkozó – a Szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatában szereplő javaslat 
felhasználásával, az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban foglaltak 
valamint a Szerződésben meghatározottak figyelembe vételével, a 
Megrendelő számára elfogadható tartalommal – a Szerződés aláírását 
követő 5 napon belül elkészíti és jóváhagyásra benyújtja a Megrendelő 
részére sávos ütemterv formátumban (papír alapon és elektronikus 
példányban is). Az ütemezés a Szerződés mellékletévé válik megrendelői 
jóváhagyást követően. A kivitelezési munkák megkezdésének feltétele az 
ütemezés Megrendelő általi jóváhagyása. 
A feladatok, munkák műszaki (teljesítési) ütemezését úgy kell elkészíteni, 
hogy a kivitelezési feladatok teljes egészében elkészüljenek a 4. pontban 
meghatározott véghatáridőre és eddig az időpontig az átadás-átvétel is 
lezáruljon. 
 

1.4 A Szerződés részletes műszaki tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
1.5 A Vállalkozó feladata a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden munka elvégzése 

(akkor is, ha azok a Szerződésben kifejezetten nem szerepelnek), amely a Megrendelőnek 
a Szerződés megkötésével elérni kívánt célja megvalósításához, a rendeltetésszerű 
használathoz, a szerződéses feladatok teljesítéséhez műszaki, biztonsági vagy jogi okokból 
szükséges. A Vállalkozó kötelezettsége minden olyan feladat ellátása, amely a Szerződés 
alapján megépített rendszerek és rendszerelemek (ideértve az átadott eszközöket, a 
Szerződés és mellékletei szerinti teljes műszaki tartalmat) teljesen üzemképes, 
rendeltetésszerű és biztonságos használatának, működtetésének megkezdéséhez, a 
rendszerek, rendszerelemek, eszközök, berendezések jogszabályoknak és az általános 
műszaki feltételeknek megfelelő, hiba- és hiánymentes megvalósításához szükséges. 

1.6 A Vállalkozó csak azon termékek esetében teljesít a (Megrendelő által a szerződéskötést 
megelőző közbeszerzési eljárásban átadott) dokumentációban, dokumentumokban 
találhatótól eltérő típusú termékkel, amelyekre vonatkozóan erről a közbeszerzési 
eljárásban benyújtott ajánlatában nyilatkozott és csatolta az adott termék műszaki 
specifikációját és ez alapján a Megrendelő a terméknek a dokumentációban 
(dokumentumokban) találhatóval való műszaki egyenértékűségét elfogadta. 

1.7 A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés a. pontjára figyelemmel a 
Vállalkozó elkészíti és benyújtja a Megrendelő részére a szükséges munkabiztonsági és 
egészségvédelmi tervet. 

 
 

2. A Vállalkozó nyilatkozatai  

2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 
dokumentumokat, mellékleteket, műszaki tartalmat saját felelősségére ellenőrizte, az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri és elismeri, hogy ezek az elfogadott műszaki 
szabályok, szabványok szerint az általa teljesítendő feladatok szempontjából kielégítőek, 
ellentmondásmentesek, helyesek, valamint megfelelnek a jogszabályoknak és a technika 
jelenlegi állásának és a szerződés szerinti szolgáltatások szerződésszerű teljesítésére. A 
Vállalkozó ezen dokumentumokra hivatkozással követelést nem támaszthat, 
késedelmesen nem teljesíthet (késedelmet nem menthet ki) és többletköltség és/vagy a 
vállalkozási díj módosítása iránti igényt nem támaszthat.  

2.2. A fentiekre tekintettel a Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés mellékletét képező 
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dokumentumok vagy a Szerződés teljesítését befolyásoló más, a Megrendelő számára 
ismert vagy nem ismert jogi vagy műszaki körülmények miatt a Megrendelő a 
Vállalkozóval szemben felelősséggel nem tartozik, azt az esetet kivéve, ha a Megrendelő 
bizonyíthatóan rosszhiszeműen titkolt el a Vállalkozó elől ilyen körülményeket vagy 
hibákat. A Vállalkozó kijelenti, hogy fokozott szakmai gondossággal jár el és úgy tekinti, 
hogy az elvárható szakmai gondosság értelmében a Vállalkozótól elvárható volt mindezen 
esetleges mulasztások következményeinek felmérése és a rájuk való felkészülés.  

2.3. A Megrendelő kijelenti, hogy minden, a Szerződés teljesítéséhez szükséges, 
rendelkezésére álló dokumentációt, adatot, információt átadott a Vállalkozónak. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy minden szükséges ismeretet megszerzett és megkapott a helyi 
viszonyokról, a kivitelezéssel érintett területről, a munkafeltételekről, valamint mindazon 
iratokról és körülményekről, amelyek a vállalkozási díj illetve a teljesítési határidő 
megállapítása és a teljesítés szempontjából irányadóak lehetnek. Erre tekintettel a 
Vállalkozó az ilyen iratok és körülmények illetve a Szerződésben rögzített feladatok 
elvégzéséhez, megvalósításhoz szükséges valamennyi dokumentum és előírás 
ismeretének, bármilyen tájékoztatás, információ hiányára hivatkozva utólagos 
követeléseket nem támaszthat, és ilyenre hivatkozással a szerződés késedelmes 
teljesítésére nem jogosult (késedelmet nem menthet ki). 

2.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy minden olyan körülményről előzetesen tájékozódott, amely az 
előírtaknak megfelelő teljesítés szempontjából lényeges vagy arra kihatással lehet. A 
teljesítés helyét és környezetét alaposan megismerte. Ha azért következik be határidő-
túllépés, mert a Vállalkozó bármely okból nem számolt a kivitelezéssel érintett terület 
valamely helyi adottságával vagy a vállalás teljesítését érintő egyéb körülménnyel, az ezzel 
kapcsolatos felelősség a Vállalkozót terheli. Ennek megfelelően a szerződésben 
meghatározott határidők és a kötbérre, illetve a késedelemből, hibás teljesítésből vagy 
egyéb a Vállalkozói szerződésszegésből eredő Megrendelői igényekre vonatkozó 
rendelkezések a fenti körülmények felmerülése esetén is változatlanul fennmaradnak és 
alkalmazandók. 

2.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési munkák teljesítése tekintetében a teljesítési 
határidőre megvalósítani vállalt munkáknak, az 5.1 pontban foglalt nettó vállalkozási 
díját és az annak alapjául szolgáló egységárakat a fenti információk teljes körű 
figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a beruházás, a 
megrendelői szándékok, a jogszabályok, és minden egyéb releváns körülmény részletes, 
mindenre kiterjedő ismeretében állapította meg. A vállalkozási díj fedezetet biztosít 
minden a műszaki tervekben, műleírásokban, műszaki tartalomban és a költségvetési 
kiírásban szereplő munkákra és munkanemekre. 

2.6. A Vállalkozó kijelenti és igazolja, hogy rendelkezik a beruházás teljes körű kivitelezéséhez 
és a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi eszközzel 
(jogosultsággal, engedéllyel, felhatalmazással, erőforrással stb.) és kötelezettséget vállal 
arra, hogy biztosítja azon anyagok, berendezések időben történő beszerzését, amelyek 
rendelkezésre bocsátására és szállítására köteles. A Vállalkozó gondoskodik, egyben 
szavatol azért, hogy az általa a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozói, közreműködői 
az általuk végzett feladathoz szükséges jogosultsággal rendelkeznek. 

2.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a Megrendelő szerződéses céljának megfelelő 
teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. A Vállalkozó kijelenti, hogy nincs 
olyan függőben lévő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a Szerződésben foglaltak 
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

2.8. A Vállalkozó a műszaki tartalom, tervek, műszaki rajzok, dokumentáció 
áttanulmányozását követően – a jelen Szerződés aláírásával - kijelenti, hogy a 
Megrendelő által részére átadott illetve a Szerződés mellékletét képező műszaki tartalom, 
tervek, rajzok, dokumentáció a megvalósításra alkalmas, a műszaki tartalom alapján a 
Szerződés szerinti feladatok elvégezhetőek, kivitelezhetőek. 
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2.9. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően 
létrehozott, érvényesen létező, elismert társaság, amely jogosult a Szerződés szerinti 
tevékenységek elvégzésére. Rendelkezik továbbá minden olyan meghatalmazással, 
felhatalmazással és jogosultsággal, amely a Szerződés szerinti kötelezettségeinek 
végrehajtásához, szolgáltatásához és teljesítéséhez szükséges és szerződést 
Szabályszerűen felhatalmazott képviselője írta alá. 

2.10. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeinek a 
végrehajtása nincs ellentmondásban, illetőleg nem eredményezi a társasági 
dokumentumok rendelkezéseinek sérelmét és nem eredményez szerződésszegést, 
megállapodás vagy egyéb megegyezés teljesítésével kapcsolatban, amelyben félként 
szerepel, vagy amely rá nézve kötelező erejű, továbbá nincs ellentmondásban, illetve nem 
eredményezi bármely olyan feltétel, rendelkezés, jogszabály sérelmét, amely rá nézve 
alkalmazandó, vagy kötelező erejű. 

2.11. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy nem követett el bűncselekményt, nem sértett 
meg és nem szegett meg olyan jogszabályt vagy szerződéses rendelkezést, amely miatt 
ellene folyamatban lévő vagy induló hatósági vagy peres eljárás, vizsgálat jelentősen 
és/vagy hátrányosan befolyásolná a szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését. 

2.12. A Vállalkozó tisztában van a Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott teljesítési 
határidő megtartásához fűződő kiemelten fontos érdekével. A Szerződés rendelkezéseit, 
így különösen az abban foglalt határidőket ennek ismeretében vállalja el. 

2.13. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozási díj alapjául 
szolgáló, tételes költségvetés végső ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden 
munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely az ajánlati  dokumentáció részét 
képező és az ajánlattevőknek  kiadott műszaki dokumentációban található, minden 
feladatra vonatkozik a díj, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges 
körülményt, amely a teljesítés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget 
eredményezhet, és a Szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg. 

2.14. A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzés (a Szerződés) műszaki tartalmának vizsgálata 
és az ajánlat elkészítése, valamint a Szerződés megkötése során lehetősége volt 
valamennyi valós és esetleges kockázat feltárására, így az ilyen kockázatokkal teljes 
mértékben tisztában van. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az eljárás során a 
Vállalkozó által tett és a Megrendelő által elfogadott vállalkozási díjat ezen kockázatokra 
tekintettel határozta meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés mellékletét képező 
költségvetés illetve annak tételei tartalmazzák a Szerződés teljesítéséhez szükséges 
minden  költséget. 

 
  

3. Megrendelői adatszolgáltatások 

 A Megrendelő a jelen Szerződés részeként az alábbi dokumentumokat bocsátja a 
Vállalkozó rendelkezésére: 

- kivitelezési tervdokumentáció; 
- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott FKI-KHO 2838-
13/2017. számú vízjogi létesítési engedély és 35100-3737-23/2017. számú 
módosítása ; 
- az Országház Munkavédelmi, Munkarendi, Tűzvédelmi Szabályzatai. 

 
 

4. A teljesítés határideje 

4.1 A kivitelezési feladatok, kezelési útmutatók átadása  igazolt teljesítésének véghatárideje: 
2018. június 15., erre a határidőre meg kell történnie a következőknek is: 
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a. az átadás-átvétel (beleértve a próbaüzem lefolytatását is),  
b. az elkészült beruházásra vonatkozóan a szükséges dokumentáció összeállítása, 

elkészítése, 
c. az elkészült beruházásra vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, elkészítése és az 
engedélyeztetési eljárás megkezdése, engedélykérelem beadása az engedélyező 
szervhez.  

4.2 A munka kezdésének, a munkaterület átadásának tervezett időpontja: a Szerződés 
aláírásától számított 5 napon belül. A munkaterület átadásáról a szerződő felek 
jegyzőkönyv felvételére kötelesek. A munkaterület átadásának feltétele a feladatok, 
munkák műszaki (teljesítési) ütemezésének (ütemterv) Megrendelő általi jóváhagyása. 

4.3  A kivitelezési ütemtervet a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A teljesítési 
határidőn belül az adott teljesítési ütemhez tartozó, elvégzendő feladatok ütemezésére 
vonatkozó határidők -  a kötbérterhes teljesítési határidőt  nem érintő – (a felek közös 
megegyezésével történő) megváltoztatása nem minősül a Szerződés módosításának.  

4.4 A Felek rögzítik, hogy a szakaszszámla benyújtására vonatkozó határidők meghatározása 
nem minősül részteljesítési határidőnek.  A teljesítés igazolásához a 8. fejezetben 
foglaltaknak maradéktalanul meg kell felelni. 

4.5 A Vállalkozó előteljesítésre jogosult a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban.   
 
 

5. Vállalkozási díj, ellenérték 

5.1.  A Vállalkozót a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglalt feladatai, kötelezettségei 
teljes körű szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó ……………-Ft + áfa, azaz nettó 
…………………………………….. forint + áfa vállalkozási díj illeti meg. 

5.2. Az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj nem függ semmilyen külföldi vagy 
belföldi ár- vagy költségingadozástól, árfolyamváltozástól, továbbá a vállalkozási díj 
magában foglalja a Vállalkozó feladatainak ellátásával és minden jelen Szerződés szerinti 
szolgáltatásával kapcsolatos összes költségeit. A Vállalkozó többletmunka elszámolására 
nem jogosult. A Vállalkozó köteles elvégezni a jelen Szerződés tartalmát képező, de a 
vállalkozási díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, 
amely nélkül a rendszer, rendszerek, a teljesítés eredménye, az átadott eszközök 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.  

5.3. A vállalkozási díj részletezését a Szerződés 3. számú mellékletét képező tételes 
költségvetés tartalmazza. 

5.4. Az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj egyösszegű, fix vállalkozási díj, 
tartalmazza a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak megvalósításához, továbbá a 
Szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget és díjat, azonban 
nem tartalmazza a pótmunkák ellenértékét. Az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási 
díj összege semmilyen jogcímen sem emelhető. 

5.5. A Megrendelő pótmunka megrendelésére jelen Szerződés alapján jogosult. A 
szerződésszerűen megrendelt pótmunka elszámolására rendelkezésre álló tartalékkeret 
összege az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 5 %-ával megegyező összeg, 
amelyet Megrendelő az 5.1.  pontban meghatározott vállalkozási díjon felül biztosít. 

5.6. A jelen Szerződés alapján történő kötelezettségvállalás összege nettó ……………- Ft, 
amely az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon felül az 5.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz nettó ………………………………-Ft 
összegű tartalékkeretet tartalmaz. 

5.7. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) 
pontjára figyelemmel pótmunkának a Szerződésben illetve a Szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő, külön, a Megrendelő által írásban megrendelt 
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munkatétel tekintendő. A pótmunka megkezdésének feltétele a pótmunkára vonatkozó 
részletes költségvetés Megrendelő által történő elfogadása. 
 
 

5.8. A tartalékkeret elszámolása 
 

a) Az 5.5.-5.6. pontban meghatározott tartalékkeret kizárólag a pótmunkák ellenértékének 
elszámolására használható fel.  

b) A tartalékkeret erejéig felmerülő és a műszaki dokumentációban nem szereplő munkák 
műszaki szükségességét a Vállalkozó a Megrendelővel illetve Műszaki Ellenőrrel írásban 
illetve az Építési Naplóban köteles haladéktalanul közölni.  

c) A Megrendelő a pótmunka elvégzésének igényét a Vállalkozóval írásban köteles 
haladéktalanul közölni és Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése 
alapján végezheti el a munkát, illetve köteles elvégezni az egyeztetett határidőre. 

d) A pótmunka elszámolása az árazott költségvetésben az azonos vagy hasonló 
munkanemekre megadott egységár alapján történik.  

Azon munkák esetében, amelyeknél az árazott költségvetésben eredetileg szereplő 
egységárak alapján az elszámolás nem lehetséges, a Vállalkozó a Megrendelő erre 
vonatkozó igényének kézhezvételétől számított 5 napon belül tételes egységár-elemzéssel 
alátámasztott ajánlatot ad, amelyet Műszaki Ellenőr hagy jóvá előzetesen és az elszámolás 
alapját csak a Megrendelő  jóváhagyását követően képezheti. Az egységárak képzésénél és 
az ezek alapján kialakuló végső ajánlatnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a Szerződés 
végrehajtása során a pótmunkák együttes és teljes díja nem haladhatja meg a 
tartalékkeret összegét. 
 
A pótmunkák elvégzésére kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése esetén 
kerülhet sor. A Megrendelő jogosult egyoldalúan akként dönteni, hogy a tartalékkeret 
terhére elvégezni javasolt munkákat Vállalkozóval való megállapodás hiányában 
harmadik személy(ek)től rendeli meg. A Vállalkozó a harmadik személyekkel a Beruházás 
teljesítése érdekében köteles együttműködni. 
 

5.9. A szerződéses díj tartalmazza az összes bekerülési költséget, valamint a tartalékkeretet, 
amely a feltárások után, vagy a bontási munkák folyamán felmerülő szükséges műszaki 
változások követésére, a munkák jellegéből eredő pótmunkákra biztosít fedezetet. A 
tartalékkeret felhasználása nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési 
eljárás lefolytatását. 

5.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő pótmunkát nem rendel 
meg, úgy a tartalékkeret nem illeti meg a Vállalkozót. 

5.11. A vállalkozási díj magában foglalja a többletmunka díját (a többletmunka teljesítésével 
kapcsolatban felmerült költségeket is). A Vállalkozó – mint a Szerződés tárgyával 
kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen Szerződés aláírásával 
kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő 
feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozási díj 
valamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára 
fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul lemond, annak elszámolására nem jogosult. 

5.12. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj, ellenérték a Megrendelő által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás alapján került megállapításra. A Vállalkozó kijelenti, hogy 
megértette és teljes körűen ismeri a jelen Szerződés szerinti feladatokat, ismeri 
Megrendelőnek az ügyleti szándékát, és a díjak (vállalkozási díj, 5.1. pontban 
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meghatározott ellenérték) ennek ismeretében kerültek megállapításra. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy a Szerződés mellékletét képező tételes árazott költségvetés elkészítésekor a 
költségvetésben szereplő mennyiségi és minőségi adatokat, méretadatokat ellenőrizte, 
ezen adatok és a műszaki tartalom egyéb elemei között fennálló esetleges, a Vállalkozó 
számára hátrányos eltérések esetén a vállalkozási díj módosítását Vállalkozó nem 
kezdeményezheti, ennek alapján a Vállalkozó nem támaszthat a Megrendelővel szemben 
többletdíj, illetőleg a Szerződés bármilyen egyéb módosítására vonatkozó igényt. 

5.13. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót a vállalkozási díj a jelen Szerződés szerinti 
teljesítésigazolás – Megrendelő általi – aláírását, kiállítását követően illeti meg. A jelen 5. 
pontban meghatározottakon felül egyéb ár, díj felszámítására, költség elszámolására 
nincs lehetőség. 

5.14. Az egyértelműség kedvéért Felek rögzítik, hogy a díj akkor is teljes körűen ellentételezi 
mindazon feladatok elvégzését, amelyeket valamely hatóság (ideértve a szakhatóságokat, 
stb.) az engedély, hozzájárulás, jóváhagyás kiadásának feltételeként előír, ha azok jelen 
Szerződésben illetve annak mellékleteiben nem szerepelnek.  

5.15. A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során 
átadott szellemi alkotások felett a Megrendelőt megillető rendelkezési jogok, felhasználási 
jogok díját. 

5.16. A Megrendelő a jelen Szerződésben meghatározott díj, ellenérték pénzügyi fedezetével 
rendelkezik. 
 
 

6. Fizetési feltételek 

6.1 Az ellenérték kifizetésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135.§ 
(1)-(3) és (5) bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) 30-32/A. §-
aiban, az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak valamint a Ptk. 6:130. § (1) 
bekezdése alkalmazásával, átutalással kerül sor. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 
135. § (3) bekezdésében hivatkozott szábályok alkalmazandók.  

 
6.2 Előlegfizetés: 

a. A Vállalkozó az 5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj – tartalékkeret nélkül 
számított – nettó összege 5%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti, 
amelyet - a Vállalkozó által benyújtott előlegbekérő alapján - a Megrendelő 
legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.   

b. Az előleg 15 napon belüli kifizetésének a feltétele, hogy a Vállalkozó az 
előlegbekérőt legkésőbb a munkaterület átadását követő 5 napon belül a 
Megrendelőnek benyújtsa, mert a Megrendelő a határidőben történő kifizetést 
csak így tudja biztosítani. Amennyiben a Vállalkozó az előlegbekérőt 
késedelmesen nyújtja be, a Megrendelő fizetési határideje a késedelmes napok 
számával kitolódik. Az előlegszámla kiállítása a 2007. évi CXXVII. törvény (áfa 
törvény) 59.§ és 163.§ értelmében az előleg kézhezvételét követően történik, mivel 
az előleg kézhezvétele számít a teljesítés időpontjának. Az előlegszámlát az előleg 
kézhezvételét követő 5 napon belül a Vállalkozónak át kell adnia a Megrendelő 
részére. Az előlegbekérő benyújtásának feltétele a feladatok, munkák műszaki 
(teljesítési) ütemezése (ütemterv) Megrendelő általi jóváhagyása (eddig a 
Megrendelő előleget nem fizet). 

c. Az előleg összegének elszámolása az 1. szakaszszámlában (a Vállalkozó saját – 
tehát a nem alvállalkozók által végzett – teljesítése ellenértékében) történik  
(amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri). Amennyiben az első számla 
összege (illetve az abban figyelembe vett vállalkozói saját teljesítés összege) nem 
éri el az előleg összegét, úgy az előleg elszámolása az első kettő számlában 
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történik). 
 

6.3 A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatok, munkák tekintetében, a 
teljesítésigazolást követően, 2 (kettő) szakaszszámla és egy végszámla benyújtására 
jogosult. A számla kifizetésének feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének 
megvizsgálása után igazolja a Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek adott 
számlához kapcsolódó részének szerződésszerű teljesítését. A Vállalkozó csak a 
Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás kézhezvételét követően nyújthatja be a 
számláját. 
 
A Vállalkozó – a Szerződésben és a jóváhagyott teljesítési ütemtervben foglaltaknak 
megfelelően – a Szerződés aláírását követő 15 napon belül elkészíti és jóváhagyásra 
benyújtja a Megrendelő részére (papír alapon és elektronikus példányban is) a pénzügyi 
ütemezést. A pénzügyi ütemezés a Szerződés mellékletévé válik megrendelői jóváhagyást 
követően.  
 
A pénzügyi ütemezést a következőknek megfelelően kell elkészíteni: 
 

– 2 (kettő) szakaszszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség, 
– az első szakaszszámla benyújtása  az általános forgalmi adó (és tartalékkeret) 

nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén lehetséges, 
– az 1. szakaszszámla benyújtásáig meg kell történnie az ideiglenes felvonulási 

létesítmények telepítésének, 
– a végszámla összege a szerződés általános forgalmi adó (és tartalékkeret) nélkül 

számított értékének 30%-a, 
– a pénzügyi ütemezésnek minden számlára vonatkozóan tartalmaznia kell:  

a.   azon feladatok, munkák megjelölését, amelyek Megrendelő által – az erre 
vonatkozó költségvetési tételek szerint – igazolt, maradéktalan, 
szerződésszerű teljesítése a feltétele az adott számla benyújtásának, 

b. a számla benyújtásának várható dátumát, 
c.   a számla összegét. 

 
– Végszámla: A kivitelezési munkákra (a Szerződés szerinti összes feladatra) 

vonatkozóan a végszámla a Szerződésben meghatározott feladatok, kivitelezési 
munkák (ideértve a kezelési útmutatók átadását is) Megrendelő által igazolt, 
maradéktalan, teljes körű, szerződésszerű teljesítése után nyújtható be.  

  
 
A számlák benyújtásának, kifizetésének feltétele a – Megrendelő által jóváhagyott – 
pénzügyi ütemezés megléte és a teljesítési biztosítéknak (a jelen Szerződés 10.1.  pontja) a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátása (biztosíték okmány eredeti példánya, szükséges 
dokumentumok átadása Megrendelő számára). A végszámla benyújtásának feltétele 
továbbá: 
 

–  a jólteljesítési biztosítéknak (a jelen Szerződés 10.2.  pontja) a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátása és a szükséges iratok, nyilatkozatok megléte; 

–  a Szerződés 1. számú mellékletében, a jogszabályban előírtak valamint a 
kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint elkészült beruházásra 
vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges 
dokumentáció összeállítása, elkészítése valamint az engedélyeztetési eljárás 
megkezdése, engedélykérelem beadása az engedélyező szervhez. 
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6.4 A jelen Szerződés szerinti beruházás megvalósítása nem építési hatósági engedély köteles. 

A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. 
6.5  A Megrendelő a Vállalkozó felé fizetési kötelezettségeit az igazolt szerződésszerű 

teljesítést követően, utólag, az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak valamint a 
jelen szerződés 6.3. pontja szerinti (Megrendelő által jóváhagyott) ütemezés 
figyelembevételével, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján átutalással, 
forintban (HUF) teljesíti. A Megrendelő a Vállalkozó felé kifizetési kötelezettségeit – 
amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk.-ban 
foglaltakra figyelemmel, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül teljesíti. 

6.6 Amennyiben a Vállalkozó (ajánlattevőként szerződő fél) a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, úgy a Megrendelő (ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint 
fizeti ki a Szerződésben foglalt ellenértéket: 

 
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja 
ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként 
szerződő feleknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, 
vagy az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerint azt vagy annak 
egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak 
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának 
másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az 
ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél 
jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségüket az Art.-ban foglaltakra is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az 
ajánlatkérőként szerződő fél  őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőként szerződő 
felet, ha az ajánlatkérőként szerződő fél részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont 
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 
 

6.7 A Szerződés 6.6 pontjában foglaltak  alkalmazásához szükséges nyilatkozatminta a 
Szerződés mellékletét képezi. 

6.8 A Megrendelő kifizetési kötelezettségeit a Vállalkozó által benyújtott számlán feltüntetett 

https://uj.jogtar.hu/
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(Vállalkozó cégkivonatában szereplő) számla javára való átutalással teljesíti.   
6.9 A számlán a következők szerint kell az adatokat szerepeltetni:  

A számlán a Megrendelő neve, címe, adószáma: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 1-3., adószám: 15300014-2-41., a  számla postázási címe: Országgyűlés 
Hivatala, Műszaki Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.  

6.10 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk.-ban foglaltak szerint 
jogosult késedelmi kamatra. 

6.11 A Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak valamint a  szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 143. §  (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 
 

7. A teljesítés, kivitelezés, munkák helye, módja 

7.1 A teljesítés helye: Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. hrsz. 24894. A teljesítés 
során elkészült dokumentumokat a Megrendelő Műszaki Főosztálya részére, az 
Országház földszint 13-19. számú szobában köteles a Vállalkozó átadni a Megrendelő 
részére.  

7.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott tervdokumentációt megvizsgálni és a 
Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv 
valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a 
kivitelező késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.  

7.3 A szerződés teljesítése során kizárólag a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő termékek, anyagok használhatók fel. A szerződő felek a 
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési 
naplóban kötelesek egymással közölni. A Vállalkozó a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően köteles az építési naplót vezetni. Az építési naplóba történt bejegyzéseket a 
Megrendelő képviselője egy munkanapon belül észrevételezni köteles.  

7.4  A Vállalkozó I. osztályú, kifogástalan minőségben köteles teljesíteni. A teljesítés magában 
foglalja a jelen Szerződésben illetve mellékleteiben foglalt feladatok maradéktalan és 
teljes körű megvalósítását, elvégzését. 

7.5 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során minden tekintetben köteles maradéktalanul 
együttműködni a Megrendelővel, így különösen a munkaterületre való bejutás, ott 
tartózkodás, illetve a munkaterületen végzett tevékenysége során. 
 Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó teljesítését a Vállalkozó szerződésszegéséről 
tudva elfogadja, ez nem jelent lemondást a Megrendelő szerződésszegésből eredő 
igényeinek érvényesítéséről, a Megrendelő fenntartja magának a jogot a Vállalkozó 
szerződésszegéséből eredő igényeinek érvényesítésére. 

7.6 Abban az esetben, ha a Vállalkozó olyan körülményről, tényről szerez tudomást, amely a 
jelen szerződés szerinti feladatok teljesítését meghosszabbíthatja, illetve határidő 
túllépését eredményezheti, köteles ezekről (és a késedelem tényéről, okáról, várható 
időtartamáról) a Megrendelőt haladéktalanul írásban is tájékoztatni és a Megrendelővel e 
körülmények elhárításában együttműködni. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 
Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy késedelmesen tesz eleget, úgy a 
Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben meghatározott kötbér érvényesítésére. 

7.7 Minden olyan vállalkozói feladatnál, teljesítésnél, ahol a teljesítés igazolásának vagy a 
továbbhaladásnak a Megrendelő vagy (amennyiben szükséges) bármely hatóság döntése a 
feltétele, a Vállalkozó kizárólagos felelőssége és kötelezettsége, hogy az érintett 



13 

munkarészt, dokumentumot olyan határidővel és olyan minőségben készítse el illetve 
nyújtsa be jóváhagyásra, hogy a továbbhaladáshoz szükséges jóváhagyás időben 
megtörténhessen. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget szerződésszerűen ezen 
kötelezettségének, úgy a Vállalkozó késedelme bekövetkezik. 

7.8 A Felek a Szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor 
teljes körű,  ha a jelen Szerződés szerint ellátandó feladatok, illetve az ez alapján létrejött 
eredmény valamennyi jogszabályi feltételnek, hatósági előírásnak, vonatkozó 
szabványnak, műszaki előírásnak és szakmai szokásnak megfelel, továbbá a Vállalkozó 
ellátta a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, 
szakmai előírásokban és szakmai szokásokban meghatározott valamennyi feladatot, 
valamint rendelkezésre áll az összes szükséges  engedély, hozzájárulás, jóváhagyás, 
nyilatkozat. 

7.9  A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a kivitelezés, munkavégzés teljes folyamata alatt 
bármikor előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti a munka aktuális állapotát, minőségét.  

7.10 A jelen Szerződés teljesítése során elvégzendő valamennyi építési kivitelezési munkában 
kizárólag olyan vállalkozás vehet részt, amelyre vonatkozóan a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által vezetett, építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke 
(nyilvántartás) tartalmazza a vállalt tevékenységet.  

7.11 A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, 
szakembereket és műszaki, technikai felszereltséget folyamatosan, a felelős műszaki 
vezetői jelenlétet a munkavégzés jellegének megfelelően biztosítja.  

7.12  A munkálatok elvégzése során az Országház folyamatos működését fenn kell tartani. A 
munkákat a teljesítés helyét képező épületben végzett hivatali tevékenység, illetve az ott 
zajló rendezvények minimális zavarásával lehet végezni. Az Országház rendeltetéséből 
fakadó programokhoz szükséges leállásokat a Megrendelő általában hetente előre, 
rendkívüli esetben azonban csak 24 órával korábban jelzi, de az Országház működésére 
tekintettel előfordulhat azonnali leállítás is. A munkálatokat csak a Megrendelő 
képviselője állíthatja le. A Vállalkozó a munka leállítása miatt nem jogosult a teljesítési 
határidő, valamint a vállalkozási díj, ellenérték módosítására, a leállásokat a Megrendelő 
nem téríti meg a Vállalkozó részére. A munkákat bármely napszakban, a Megrendelővel 
egyeztetett időpontban lehet végezni. A munkaidőn túli, hétvégi, éjszakai, vagy 
ünnepnapi munkavégzésért a jelen Szerződésben meghatározott vállalkozási díjon, 
ellenértéken felül más díj, ellenérték nem számolható el. 

7.13 A 12 óránál hosszabb – a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból történő – azonnali 
leállások időtartama nem tekintendő olyan késedelemnek, amelyért a Vállalkozó felelős. 
Amennyiben a nem rendszeresen előforduló, 12 óránál hosszabb leállást a Megrendelő 
minimum kettő munkanappal előbb jelzi a Vállalkozónak, ebben az esetben a Vállalkozó a 
kivitelezési munkát ennek megfelelően szervezi át. 

7.14   A munkák megkezdése előtt a Vállalkozó és a Megrendelő fotó mellékletet is tartalmazó 
jegyzőkönyvben rögzíti a Duna-parti teraszok állapotát. A munkaterület, a szállítási 
útvonal védelme és folyamatos takarítása, tisztántartása is a Vállalkozó feladata, a 
szerződés teljesítése során a Vállalkozó által betartandó részletes követelményeket a 
szerződés 10. számú mellékleteként csatolt organizációs leírás tartalmazza. A Megrendelő 
kiemelt szerződéses érdeke (és a Vállalkozó ennek figyelembevételével teljesíti 
kötelezettségeit), hogy a szerződés teljesítése során a munkavégzés az Országház 
műemléki értékeinek maradéktalan megóvása valamint az Országgyűlés Hivatala 
zavartalan működésének biztosításával  történjen. A Vállalkozó a szerződéses 
kötelezettségei teljesítését követően a munkaterületet az átvettel azonos minőségű 
állapotban adja vissza. 

7.15  A törmelék, továbbá a munkavégzés, az építőipari kivitelezés  során keletkező hulladékok 
- az építőipari tevékenységre vonatkozó és egyéb jogszabályoknak, és a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő - elszállítása és előírásoknak megfelelő kezelése a Vállalkozó 
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kötelezettsége, e munkák költségét a Szerződésben meghatározott vállalkozási díj 
tartalmazza. A Vállalkozó az elbontott, de hulladéknak nem minősülő eszközöket, 
berendezéseket a Megrendelő részére átadja, az átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel a 
szerződő felek. A Megrendelő kizárólagos jogosultsága annak meghatározása, hogy mi 
minősül hulladéknak és mi az, amit a Vállalkozó a Megrendelő részére köteles átadni. 

7.16 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a szerződés szerinti teljesítést 
akadályozó körülmény áll elő a Vállalkozó érdekkörében, úgy a Vállalkozónak 
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, okáról, és 
várható időtartamáról.  

7.17 A Vállalkozó a kivitelezés során folyamatosan fotódokumentációt készít, amelyet a 
megvalósulási dokumentációval együtt a Megrendelőnek 2 példányban és elektronikus 
formában (jpg formátum) átad. Külön fotósorozat készül a kivitelezési munkálatok előtt. 

7.18 Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő jogszabályba ütköző, 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást adna, a Vállalkozó köteles írásban 
figyelmeztetéssel élni. A Vállalkozó köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen 
pontban írt kötelezettségének megszegése után következett be. Ha a Megrendelő jelen 
szerződést aláíró képviselője a figyelmeztetés ellenére a célszerűtlen, szakszerűtlen 
utasítást fenntartja, az utasítás teljesítésének összes következményei a Megrendelőt 
terhelik, a Vállalkozó az utasítást Megrendelő kockázatára teljesíti. A Vállalkozó köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

7.19 Az Országház épületében a nyomvonalak építését, az eszközök szerelését csak akkor és 
olyan módon lehet végezni, ahogy a Megrendelő erre a feladatra kijelölt munkatársa azt 
jóváhagyta. 
 

7.20 A Vállalkozó által készített dokumentumok Megrendelő általi ellenőrzésére és 
elfogadására vonatkozó szabályok  

 
a. A Vállalkozó a jelen Szerződésben és mellékleteiben megjelölt valamennyi, 

dokumentumkészítési feladat tekintetében a Szerződésben illetve a Szerződés 
mellékletét képező ütemezésben az adott feladatra meghatározott teljesítési 
határidőt megelőző 3 munkanappal az adott dokumentumot 3 példányban 
nyomtatott és elektronikus formában (tervek esetén dwg formátumban) 
véleményezésre köteles átadni a Megrendelőnek. A Megrendelő a Vállalkozó 
által elkészített terveket illetve dokumentumokat azok átvétele után a lehető 
legrövidebb idő alatt – de legfeljebb 2 munkanapon belül - átnézi, ellenőrzi. 
Amennyiben Megrendelő észrevételeket tesz vagy kifogást emel, úgy ezeket a 
Vállalkozóval írásban közli. A Vállalkozó – amennyiben a kifogásokat, 
észrevételeket megalapozottnak tartja – a kifogásoknak, észrevételeknek 
megfelelően a tervet illetve a dokumentumot kijavítja. Amennyiben a 
Vállalkozó a kifogásokat nem tartja megalapozottnak, úgy erről haladéktalanul 
értesíti a Megrendelőt, és a felek haladéktalanul egyeztetést kezdenek a vita 
feloldására. Amennyiben a későbbiekben bebizonyosodik, hogy a megrendelői 
kifogások megalapozottak voltak, úgy az egyeztetés és a kijavítás időtartama 
késedelemnek minősül, és a Vállalkozó a módosításokat díjmentesen elvégzi; 
amennyiben viszont a megrendelői kifogások megalapozatlanok voltak, úgy 
ennek minden következménye a Megrendelőt terheli. 

b. Bármely, a Vállalkozó által átadott dokumentummal kapcsolatos kifogás 
közlését a terv, dokumentum átvétele elutasításaként kell kezelni. A terv, 
dokumentum átvétele nem jelent a Megrendelő részéről lemondást semmilyen, 
a hibás teljesítés vagy lehetetlenülés esetén a Megrendelőt megillető igényről. 
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7.21 Valamennyi, a Szerződésben illetve annak mellékleteiben meghatározott határidős 
feladat (munka, dokumentáció szolgáltatás) abban az esetben tekinthető teljesítettnek, 
ha a Vállalkozó által befejezett, készre jelentett feladatot a Szerződésben és a 
jogszabályokban meghatározott módon Megrendelő és/vagy Műszaki Ellenőr és/vagy a 
kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóság teljes körűen (jog- és szerződésszerűként) 
elfogadta. Amennyiben a jóváhagyás elutasításra kerül (elfogadásra nem kerül sor) 
vagy nem teljeskörű, Vállalkozó késedelme bekövetkezik, és az adott feladatot újra 
elvégezni vagy átdolgozni köteles.   A Szerződés szerinti Szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek (így különösen a kötbérek) megállapítása szempontjából azt a 
napot (időpontot) kell az adott feladat teljesítési napjaként (időpontjaként) elfogadni, 
amikor a Vállalkozó az adott munkarészt, feladatot oly módon teljesítette, hogy azzal 
kapcsolatban semmilyen további munkálatra és dokumentálásra nincs szükség a teljes 
körű elfogadás érdekében. A Vállalkozó késedelme a fentiek szerint akkor is fennáll, ha 
az az adott munka (munkarész) rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. 

7.22 A Vállalkozó a kivitelezés során folyamatosan fotódokumentációt készít, amelyet a 
megvalósulási dokumentációval együtt a Megrendelőnek 2 példányban és elektronikus 
formában (jpg formátum) átad. Külön fotósorozat készül az eltakarásra kerülő 
nyomvonalas létesítményekről. 

 
8. A szerződés teljesítésének igazolása 

8.1. A kivitelezési munkák vonatkozásában a teljesítés igazolása - a jelen Szerződésben foglalt 
vállalkozói kötelezettségek teljesítését követően – műszaki átadás-átvételi eljárás során 
történik. Az átadás-átvételi eljárásról - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
figyelembevételével - készült jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a 
Vállalkozót illeti valamint egy példány az építési napló mellékletét képezi. A szerződéses 
kötelezettségek az átadás-átvételről készült - mindkét fél által aláírt – jegyzőkönyv 
aláírásának napján tekintendők teljesítettnek. 

8.2. A 8.1 pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, 
amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 32. § (5) bekezdése a)-j) pontjaiban foglaltakat.  

8.3. Az üzempróba minden olyan berendezés, egység üzemszerű működésének 
jegyzőkönyvezett ellenőrzése, amely a villamos-gépészeti rendszer biztonságos üzembe 
helyezéséhez, használatához elengedhetetlenül szükséges. Üzemi próbát kell tartani 
minden olyan berendezés, rendszer vonatkozásában, amelynek rendeltetésszerű 
használatára való alkalmasságát kizárólag működés közben lehet megállapítani. A 
Megrendelő a teljesítés igazolása során a műszaki megfelelőség mellett hangsúlyosan 
jogosult és köteles az esztétikai minőséget, esztétikai szempontokat is figyelembe venni. 

8.4. Az átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata. A Szerződés teljesítése a kiépített 
(megvalósult) rendszerek vonatkozásában próbaüzemmel történik. Az üzembe helyezési 
jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírását követően tartandó próbaüzem időtartama: 
72 óra folyamatos rendeltetésszerű üzemelés jegyzőkönyvezett befejezéséig tart. A 
próbaüzem alatt a Vállalkozó folyamatos helyszíni műszaki jelenétet köteles biztosítani. A 
próbaüzem alatt bekövetkező hiba esetén a próbaüzem újra kezdődik.  

8.5. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezik a következő dokumentumok: 
- a Vállalkozó által aláírt kivitelezési illetve megvalósulási dokumentáció,  
- az építményrész, termékek, eszközök magyar nyelvű kezelési útmutatója,  
- a régészeti megfigyelés megkezdéséről szóló bejelentés, 
- a régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló jegyzkönyv, 
- villamos berendezések első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő irat,  
- érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv és minősítő irat, 
- nyomáspróba jegyzőkönyv, 
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- üzemi-működési próbák jegyzőkönyve, 
- a teljes kivitelezői nyilatkozat, 
- a Vállalkozó által beépített anyagok, termékek, szerkezetek megfelelőségére, 

valamint az elvégzett munkák szakszerűségére vonatkozó teljesítménynyilatkozatok, 
- beépítésre került, felhasznált anyagok, eszközök, termékek minőségi bizonyítványai, 

minőségtanúsító okiratok, 
- a hatósági nyilatkozatok, 
- a vízjogi létesítési engedély és módosítása által tett kikötésekre és feltételekre 

vonatkozó dokumentumok, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, 
- hulladék-nyilvántartó lap, 
- az építési napló és mellékletei, 
- fotódokumentáció,  
- a felvonulási terület, munkaterület helyreállított, megtisztított, kiürített állapotban 

történő visszaadását tartalmazó jegyzőkönyv. 
 

8.6.  A Vállalkozó által készített, a Megrendelő által elfogadott írásbeli értesítést (készre 
jelentést) követően a Megrendelő 3 munkanapon belül megkezdi és a sikeres próbaüzem 
lefolytatását követő 4 munkanapon belül befejezi az átvételt.  A Megrendelő köteles a 
munkát az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett 
hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.  

8.7. A Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés szerinti feladatok elvégzéséhez, teljesítéséhez, 
illetve azok dokumentálásához szükséges megvalósulási terv (dokumentáció) elkészítése 
és átadása a Megrendelőnek valamint az elkészült beruházásra vonatkozóan a vízjogi 
üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, elkészítése. 
A Vállalkozó a dokumentációt, dokumentumokat 3 példányban papíron és digitális  
formátumban köteles a Megrendelő részére átadni. 

8.8. A Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt „pdf” formátumban is köteles a 
Megrendelő részére átadni. 

8.9. A kivitelezési munkák (megvalósítás) teljesítése a sikeres átadás-átvételi eljárás 
lefolytatását követően készült teljesítés-igazolás Megrendelő általi kiállítása esetén 
tekinthető megtörténtnek.   

8.10. Szakaszszámlához kapcsolódó vállalkozói feladatok, munkák, kötelezettségek 
teljesítésének igazolása teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításával, 
teljesítésigazolási jegyzőkönyv készítésével, aláírásával történik. 

 
 

9. Ellenőrzések, vizsgálatok 

9.1 Ide értendők mindazon mérések és vizsgálatok, amelyek megállapítják, hogy a beépítendő 
anyagok, termékek megfelelnek a szerződésben és annak mellékleteiben foglaltaknak. 

9.2 A Megrendelőnek jogában áll, hogy bármely időpontban gyakorolja az ellenőrzési jogát, 
megtekintse és megvizsgálja a munkavégzés helyszínét, a felhasználandó illetve beépített 
anyagok, termékek minőségét, jellemzőit. 

9.3 A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy a felhasználásra kerülő anyagok, 
termékek, berendezések, szerkezetek megfelelőségére vonatkozó vizsgálatokat végezzen 
vagy végeztessen az anyagok, termékek, berendezések, szerkezetek beépítése illetve 
felhasználása előtt. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt 
megadni. 

9.4 A Vállalkozónak a Megrendelő igénye szerint be kell mutatnia az alkalmazott 
anyagmintákat, eszközöket, termékeket valamint az azok megfelelőségét igazoló 
dokumentumokat, tanúsítványokat a Megrendelő felé. 
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9.5 A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásoknak, valamint az építési célra felhasznált 
anyagoknak, az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a műszaki 
dokumentációban meghatározott szabványoknak és követelményeknek, továbbá az 1997. 
évi LXXVIII. törvény előírásainak, ideértve a törvény megfelelőségi igazolásra vonatkozó 
rendelkezéseit is. 

9.6 A szúrópróbaszerű vizsgálatokon felül szükségessé váló vizsgálatok költsége, továbbá a 
szükségessé váló újragyártások költsége a Vállalkozót terheli. 

 
 

10. Biztosítékok 

10.1  Teljesítési biztosíték 
 

a. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés hatálybalépését követő 5 napon 
belül a Szerződés teljesítésének elmaradásával (ideértve a késedelmes 
teljesítést is) kapcsolatos megrendelői igények biztosítékául szolgáló, a – 
tartalékkeret nélkül számított – teljes nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 
mértékű, Vállalkozó által a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározottaknak megfelelően választott, kedvezményezettként a 
Megrendelőt megjelölő teljesítési biztosítékot nyújtson a kivitelezési munkák 
véghatáridejét egy hónappal meghaladó érvényességi idővel.  

b. A biztosíték okmány eredeti példánya jelen szerződés mellékletét képezi 
(amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása a Megrendelő 
számlájára történő átutalással történik, úgy ebben az esetben a Vállalkozó erre 
vonatkozó nyilatkozata és az átutalás teljesítésének bizonylata válik a szerződés 
5. számú mellékletévé). 

c. A biztosíték nyújtásnak a teljes időtartam alatt folyamatosnak és időbeli 
megszakítás nélkülinek kell lennie. 

 
 

10.2  Jólteljesítési Biztosíték 
 

a. A Vállalkozó a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények 
biztosítékaként – a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelő – 
jólteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelőnek a kivitelezési munkák 
elvégzésének Megrendelő által igazolt teljesítésétől (teljesítésigazolás 
kiállításától) számított 3 évre szóló érvényességi idővel a – tartalékkeret nélkül 
számított – teljes nettó vállalkozási díj 5%-át kitevő értékben.  

b. A kivitelezési munkák teljes körű elvégzése  igazolt teljesítését követően 
kifizetendő összegre vonatkozó számla benyújtásának feltétele ezen biztosíték 
(illetve az arról szóló eredeti okmány) Megrendelő részére történő átadása. A 
jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő azokban az esetekben veheti igénybe, 
amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít.  

c. A biztosítékról szóló eredeti okmány a szerződés mellékletévé válik 
(amennyiben a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása a Megrendelő 
számlájára történő átutalással történik, úgy ebben az esetben a Vállalkozó erre 
vonatkozó nyilatkozata és az átutalás teljesítésének bizonylata válik a szerződés 
6. számú mellékletévé).  

d. A Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben kötelezettségeit nem teljesíti 
szerződésszerűen illetve az általa teljesített bármely munka, szolgáltatás nem 
felel meg a Szerződés illetve annak mellékletei szerinti követelményeknek vagy 
a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek vagy előírásoknak vagy a hatályos 
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magyar szabványoknak, szakmai szokásoknak vagy egyéb, jelen Szerződés 
teljesítése során a részteljesítésekben meghatározott és a Megrendelő által 
elfogadott műszaki és egyéb követelményeknek.  

 
 

11. Felelősség, felelősségbiztosítás 

11.1. A kivitelezéssel érintett munkaterületen a Vállalkozó viseli a kárveszélyt a munkaterület 
átvételétől a Szerződés teljesítéséig. A Vállalkozó az érvényben lévő jogszabályokkal 
összhangban felelősséget vállal a saját és az általa igénybe vett alvállalkozók, 
közreműködők, teljesítési segédek munkájáért és egyéb teljesítéséért. A Vállalkozó köteles 
helytállni valamennyi kárért, amit saját maga vagy alvállalkozói, egyéb közreműködői 
okoztak a Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben. A Vállalkozó köteles a tudomására jutott káreseményről a Megrendelőt 
haladéktalanul írásban értesíteni, különös tekintettel a személyi sérüléssel járó vagy 
jelentősebb vagyoni hátrányt okozó eseményekre. Az értesítésben meg kell jelölnie a 
káresemény körülményeit, a kár természetét és ismert mértékét. 
 

11.2. Felelősségbiztosítás: 
 

a. A Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül köteles a jelen 
Szerződésben meghatározott tárgyra (munkákra) vonatkozó, saját maga és 
alvállalkozói, továbbá közreműködői, teljesítési segédei által nyújtott, a 
Szerződés tárgyát képező feladatokkal, illetve a Szerződéssel összefüggő 
szolgáltatásokkal okozott károkra vonatkozó, a munkák megkezdésétől 
kezdődő a kivitelezési munkák teljesítésének véghatáridejét egy hónappal 
meghaladó időtartamra szóló, a Megrendelő által elfogadott tartalmú teljes 
körű felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e munkákra 
kiterjeszteni, és a biztosítási okmányt (eredeti példányban) Megrendelőnek 
átadni. A biztosítási okmányok (eredeti példányban) a szerződés 7. számú 
mellékletét képezik. 

b. A felelősségbiztosítási szerződés szerint a kárkifizetési limit legalább 
20.000.000 forint/káresemény és legalább 50.000.000 forint / év (időszak) 
kell, hogy legyen. 

c. A fenti a-b. pontban foglaltaknak megfelelő érvényes, hatályos 
felelősségbiztosítás hiányában a munkaterület átadása és a munka megkezdése 
nem lehetséges. A felelősségbiztosítás hiánya miatt bekövetkező késedelemből 
származó összes következmény a Vállalkozót terheli. 

 
 

 
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, kötbérek, kártérítés 

12.1.        A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó szerződésszegő magatartása esetére az 
alábbi kötbéreket kötik ki. A kötbér összegének meghatározása során a vetítési alap 
nettó értékben, azaz általános forgalmi adó nélkül értendő. 

12.2. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel. A Megrendelő 
érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.  

12.3. A Vállalkozó köteles az általa okozott károkat a Megrendelő számára megtéríteni. A 
Megrendelőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számlából  
(számlán feltüntetett fizetendő összegből) levonni (beszámítani). 
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12.4. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt megillető kötbérek és kárigények 
összegét a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozattal a benyújtott számlából 
(számlán feltüntetett fizetendő összegből) levonni (beszámítani) és ez esetben a 
Megrendelő csak a számla és a kötbér (illetve kárigény) közötti különbözetet köteles 
megfizetni. A Megrendelő jogosult kötbérigényét (és kárigényét) a jelen szerződés 
szerinti biztosítékok terhére érvényesíteni. A kötbér a szerződésszegés napján válik 
esedékessé. A meghiúsulási kötbér esedékessége az a nap, amikor a jelen szerződés 
részben vagy egészben megszűnik, vagy a Megrendelő a meghiúsulásról tudomást 
szerez. 
 

12.5. Késedelmi kötbér  
 
12.5.1. A Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, amennyiben a Vállalkozó a jelen 

Szerződésben meghatározott alábbi kötelezettségeit a Szerződésben illetve 
mellékleteiben (az adott kötelezettségekre nézve) meghatározott határidőhöz 
képest késedelmesen teljesíti.  
 

12.5.1.1. A Vállalkozónak a jelen Szerződés szerinti kivitelezési munkák teljes körű 
elvégzésére, a kivitelezés jelen Szerződés 4.1. pontjában foglalt 
véghatáridejére teljesítendő feladatok elvégzésére vonatkozó 
kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke – naponta 
a késedelem minden megkezdett napja után – a Szerződés 5.1 pontjában 
meghatározott nettó vállalkozási díj 0,5 %-a/nap. 

12.5.1.2. A Vállalkozó javítás megkezdésére, elvégzésére  vonatkozó 
kötelezettségeinek (14.6. pont) késedelmes teljesítése esetén a kötbér 
mértéke – naponta a késedelem minden megkezdett napja után – a 
teljesítésig: 100.000 Ft/nap. 

12.5.1.3. A Vállalkozót a kikötött késedelmi kötbérek megfizetése nem mentesíti a 
teljesítés alól. 

 

12.6. Hibás teljesítés miatti kötbér 
 

12.6.1. A Vállalkozó 200.000.-Ft/esemény mértékű hibás teljesítés miatti kötbért köteles 
fizetni a Megrendelő részére megrendelői jóváhagyás nélküli anyagok, termékek 
felhasználása, beépítése esetén (a visszabontásra vonatkozó kötelezettségtől 
függetlenül) eseményenként. 

12.6.2. A Szerződés szerinti munkák, feladatok, szolgáltatások hibás – szerződésben, 
előírásokban foglaltaknak nem megfelelő – teljesítése esetén a hiba kijavítására 
meghatározott határidő eredménytelen elteltétől a Vállalkozó a hiba kijavításáig 
naponta, minden megkezdett nap után 100.000 Ft/nap mértékű hibás teljesítés 
miatti kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. 
 
 

12.7. Meghiúsulási kötbér   
 

12.7.1. A Felek meghiúsulási kötbért kötnek ki arra az esetre, amennyiben olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős a jelen Szerződés teljesítése részben vagy egészben 
meghiúsul (ideértve különösen azon eseteket, ha a Vállalkozó magatartása miatt a 
Megrendelő a Szerződéstől vagy annak valamely részétől jogszerűen eláll vagy a 
Szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy a Vállalkozó a 
teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy amennyiben a Szerződés lehetetlenül).  
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12.7.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett munkára, feladatra eső 
nettó vállalkozási díj 30%-a. 

12.7.3. A Vállalkozó a régészeti megfigyeléssel kapcsolatos feladatok  elmulasztása esetén 
az örökségvédelmi bírság összegének megfelelő kötbér megfizetésére köteles. 

12.7.4. A meghiúsulási kötbér esedékessége az a nap, amikor a jelen Szerződés részben 
vagy egészben megszűnik, vagy a Megrendelő a meghiúsulásról tudomást szerez. 

 
12.8. A Felek kötbért kötnek ki arra az esetre, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget az 

alvállalkozó bevonásával kapcsolatos, a jelen Szerződésben előírt előzetes bejelentési 
kötelezettségének. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén fizetendő kötbér 
200.000 Ft/alvállalkozó. 

12.9. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésszegés következményeinek elhárítása vagy 
enyhítése érdekében a szerződésszerű teljesítés akadályáról, illetve késedelme 
előrelátható idejéről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, a kötbér 10%-
a akkor is jár, ha a Vállalkozó a felelősség alól magát egyébként kimenti. 

12.10. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek 
a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 

 
 

13. Alvállalkozó igénybevétele 

13.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez, munkához 
igénybe vett alvállalkozó(k), közreműködők által végzett munkákért, szolgáltatásokért 
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

13.2. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Az 
alvállalkozók felsorolását a 8. számú melléklet tartalmazza. 

13.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek előzetesen írásban bejelenteni a Szerződés 
teljesítéséhez igénybe venni kívánt és a jelen Szerződés 8. számú mellékletében 
megjelölt alvállalkozók szintjén bekövetkező változtatási igényét. Az új alvállalkozók 
jelen szerződés teljesítésébe való bevonására a Kbt. 138. §-ában foglaltak 
vonatkoznak. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával vonhat 
be új alvállalkozót a jelen szerződés teljesítésébe, Megrendelő csak akkor járul ehhez 
hozzá, ha azzal szemben kizáró ok nem áll fenn. 

13.4. A Vállalkozó alvállalkozó bevonása esetén írásban köteles a Megrendelő felé 
bejelenteni az alvállalkozó nevét (cégnevét), székhelyét (címét), a bevonni kívánt 
alvállalkozó által ellátandó feladatot és a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében az alvállalkozó közre fog működni.  

13.5. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján 
nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell 
teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

13.6. A Kbt. 142. § (5) bekezdésének alkalmazása szempontjából súlyos szerződésszegésnek 
minősül amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozó bevonásával 
kapcsolatos, a Kbt. 138. § (3) bekezdésében illetve jelen Szerződésben előírt előzetes 
bejelentési kötelezettségének.  

13.7. A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 
alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben 
további közreműködőt. 



21 

 
14. Szavatosság, jótállás 

14.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított és beépített anyagok, 
termékek újak, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint az általa a Szerződés 
keretében végzett szolgáltatás mentes mindenfajta anyagbeli, kivitelezési, és egyéb 
hibáktól. A Vállalkozó kizárólag a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelő 
anyagokat, termékeket építhet be. 

14.2. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés keretében beépített anyagok, 
termékek és teljesített szolgáltatások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, a 
jogszabályokban meghatározott szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint a 
szerződésben foglalt követelményeknek. 

14.3.  A Vállalkozó a kivitelezési munkák teljes körű elvégzésének Megrendelő által igazolt 
teljesítésétől számított ………………………..…………..1 éves időtartamra a Ptk. 6:171.-6:173. §-
ai szerint jótállást vállal a jelen Szerződés hibátlan teljesítéséért, a teljesített munkákért, 
nyújtott szolgáltatásokért, a kiépített rendszerek, rendszerelemek hibátlan működéséért, 
illetve az átadott eszközökre, termékekre, elvégzett munkákra vonatkozóan és azért, hogy 
az általa építettek megfelelnek a jelen szerződésben, illetve annak műszaki mellékleteiben 
foglaltaknak, hiba és hiánymentesek.  

14.4. A Vállalkozó kijelenti és jótállást vállal, hogy az általa átadott és beépített anyagok, 
eszközök újak, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, mentesek minden anyagbeli, 
tervezési, kivitelezési és egyéb hibától továbbá az általa illetve alvállalkozói 
(közreműködői) által a Szerződés keretében végzett szolgáltatások mentesek mindenfajta 
hibától. A Vállalkozó kötelezettsége kiterjed arra, hogy az elkészült rendszer, 
rendszerelemek, az elvégzett munka megfeleljen a jogszabályokban, a Szerződésben, a 
műszaki tartalomban (leírásban) foglalt valamennyi követelménynek, előírásnak, 
szabványnak valamint a tervezett felhasználás céljának. 

14.5. A Megrendelő köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő 
alatt felmerülő hibákról. 

14.6. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követő 1 (egy) munkanapon belül a hiba 
kijavítását megkezdeni és a Megrendelő által meghatározott ésszerű határidőre (de 
legkésőbb 4 munkanapon belül) a hibát a Vállalkozó költségére, mind az anyagköltség, 
mind az elvégzett munka tekintetében térítésmentesen kijavítani. Élet, vagy 
balesetveszély esetén a Vállalkozó azonnal (legfeljebb 3 órán belül) köteles a 
balesetveszély elhárítását elvégezni. 

14.7. A Vállalkozó térítésmentesen azonnali csereeszköz biztosítására köteles a 
meghibásodott eszköz funkcionális pótlása vagy – az eszköz javíthatósága esetén – annak 
javítási ideje alatti helyettesítése érdekében, abban az esetben, ha egyébként nem oldható 
meg a további biztonságos és zavartalan üzemeltetés. 

14.8. Amennyiben a Vállalkozó nem kezdi meg illetve nem végzi el a hibaelhárítást a fent 
(14.6. pontban) előírt határidőn belül, úgy Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó 
kockázatára és költségére elvégezni vagy mással elvégeztetni illetve a jelen Szerződés 
szerinti biztosítékok terhére az ezzel kapcsolatos igényeit érvényesíteni. A javítások, 
hibaelhárítás Megrendelő vagy 3. személy (Vállalkozótól eltérő más vállalkozás) általi 
végzése nem érinti a Vállalkozónak a Szerződés szerinti jótállási, garanciális 
kötelezettségeit. 

14.9. A jótállási időszak alatt bejelentett garanciális követelések (jótállási igények) a jótállási 
idő lejárta után hat hónapon belül is érvényesíthetők. 

14.10. A Vállalkozó a jótállási idő alatt bejelentett hibák elhárítását az anyagköltség és a 
munkadíj tekintetében egyaránt térítésmentesen biztosítja, végzi.  

                                                           
1 Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre. 
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14.11. Amennyiben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alapján valamely alkatrészt vagy 
eszközt kicserél, úgy annak jótállási ideje a csere napjától újra kezdődik.  

14.12. Amennyiben a jótállási kötelezettség teljesítése során valamely hatóság új vagy 
módosított engedélyének, hozzájárulásának vagy nyilatkozatának beszerzése válik 
szükségessé, úgy a Vállalkozó köteles az erre irányuló eljárás lehető legrövidebb időn 
belüli lefolytatása érdekében teljes körű ügyintézést ellátni (és a szükséges 
dokumentumokat elkészíteni), amely eljárás valamennyi költségét a Vállalkozó köteles 
viselni. 

14.13. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés alapján a teljesítés során 
beépített, átadott berendezések, eszközök és teljesített szolgáltatások megfelelnek a 
hatályos jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint a 
Szerződésben és mellékleteiben foglalt követelményeknek. 

14.14. A Vállalkozó felelős azért, hogy az általa átadott berendezések és eszközök 
rendelkezzenek minőségi bizonyítvánnyal és a Magyarországon előírt engedélyekkel. 

14.15. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretén belül általa beépített, átadott 
berendezések, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek 
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától. 

14.16. A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek szándékos rongálásból származnak. 
 
 

15. Szabványok, minőségbiztosítás 

15.1. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásoknak, valamint az építési célra felhasznált 
anyagoknak, az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a szerződés mellékletét 
képező műszaki dokumentációban meghatározott szabványoknak és követelményeknek, 
továbbá az 1997. évi LXXVIII. törvény előírásainak, ideértve a törvény megfelelőségi 
igazolásra vonatkozó rendelkezéseit is valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
előírásainak. 

15.2. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy ahol a felhasználásra kerülő 
anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, megfelelőségre 
vonatkozó vizsgálatokat végezzen vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden 
ésszerű segítséget és eszközt megadni.  

 
 

16. Szerzői jog, szellemi alkotáshoz fűződő jogok 

16.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélküli, határozatlan 
időtartamra – azaz a művek/szellemi alkotások teljes védelmi idejére – szóló, teljes körű, 
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a 
Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítése során létrejött illetve átadott művek, mű 
részletek, szellemi alkotások tekintetében. 

16.2. A Vállalkozó kijelenti és jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa teljesített 
szolgáltatások, munkák, szállított, beépített, átadott művek, termékek, anyagok illetve 
azok bármely részének a Megrendelő által történő felhasználása, igénybevétele nem sérti 
harmadik személy szerzői jogát, illetve bármely szellemi alkotáshoz fűződő jogát, 
szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, forgalmazási vagy bármely 
más szerzői jogi, iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. 

16.3. A Vállalkozó harmadik személy(ek) esetleges igényeivel szemben közvetlenül tartozik 
helytállni. 

16.4. A Megrendelő a jelen szerződéssel a kivitelezési-megvalósítási dokumentáció, egyéb 
tervek felhasználására - beleértve az értékesítést, feldolgozást, továbbtervezést, 
átdolgozást is - vonatkozó, teljes körű felhasználási jogot korlátozás nélkül, határozatlan 
időre megszerzi. A Megrendelő jelen 16. pont szerinti felhasználási joga kiterjed a 
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Szerződésben említett fotódokumentációra, fotókra is. A Vállalkozó kifejezett engedélyt 
ad arra, hogy a Megrendelő a mű(vek) felhasználására harmadik személynek további 
engedélyt adjon. 

16.5. Az e szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére átadott tervek, jogi 
oltalom alá eső szellemi alkotások tekintetében a Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a 
Vállalkozó a szellemi alkotásokat csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, 
nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, a szellemi 
alkotásokkal a Megrendelő szabadon rendelkezik. 

16.6. A Vállalkozó a felhasználási jogokra tekintettel kijelenti, hogy a Megrendelőt jelen 
szerződés alapján megillető felhasználási jogok gyakorlása során a mű integritásához 
fűződő jogait sem szerzői felügyelet, sem más formában nem kívánja gyakorolni.  

16.7. A Vállalkozó vállalja és kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez általa igénybe vett 
alvállalkozókkal, közreműködőkkel megköti a jelen 16. pontban foglaltak teljesüléséhez 
szükséges szerződéseket. 

 
 

17. Titoktartási kötelezettség 

17.1 A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a 
Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű, 
közérdekű adatnak nem minősülő adat, információ, ismeret vonatkozásában. E 
titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alvállalkozóira, alkalmazottaira, 
valamennyi közreműködőjére is, akiket erre a Vállalkozó köteles hitelt érdemlően 
figyelmeztetni. 

17.2 A Vállalkozó a szerződésre vonatkozó bármely okmányt, dokumentációt és információt 
kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megrendelő előzetes írásos 
hozzájárulása nélkül nem hozhatja harmadik fél tudomására. 

17.3 A Felek megállapodnak, hogy jogszabályi kötelezés esetén Vállalkozó a tájékoztatást 
megelőzően a tájékoztatás pontos tartalmáról köteles Megrendelőt írásban értesíteni és 
jóváhagyását beszerezni. Amennyiben Vállalkozó jelen pontban foglaltakat megszegi, a 
Megrendelő érdeksérelme miatt kártérítési felelősséggel tartozik, illetve Megrendelő jelen 
szerződéstől elállhat, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. 

17.4 A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségek alól jogszabály felmentést adhat. A 
titoktartási kötelezettség időbeli korlát nélkül áll fenn.  

17.5 A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
 

18. Együttműködés 

18.1 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében egymással együttműködnek. 

18.2  A szerződő felek a jelen szerződésben felhatalmazzák a következő személyeket, hogy a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos döntéseknél, nyilatkozattételeknél, intézkedéseknél, a 
teljesítési jegyzőkönyv(ek) (teljesítést igazoló dokumentumok) aláírásánál a feleket 
képviseljék, az építési naplóba történt bejegyzéseket ellenőrizzék. A felek 
nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői: 

 
Megrendelő kijelölt kapcsolattartói: 
 
………………….:   telefon: ………………………    cím: 1055 Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos 
tér 1-3.,   fax: ………………….     e-mail: ………………………….. 
 
………………….:   telefon: ………………………    cím: 1055 Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos 
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tér 1-3.,   fax: ………………….     e-mail: ………………………….. 
 
Felelős műszaki ellenőr: 
 
Építész műszaki ellenőr: ………………….:   telefon: ………………………    cím: 1055 Budapest, 
V. kerület, Kossuth Lajos tér 1-3.,   fax: ………………….     e-mail: ………………………….. 
 
Gépész műszaki ellenőr: …………….:   telefon: 06-1-441-………..    cím: 1055 Budapest, V. 
kerület, Kossuth Lajos tér 1-3.,   fax: 06-1-441-4830     e-mail: ………..........@parlament.hu 
 
Villamos műszaki ellenőr: ………………….:   telefon: ………………………    cím: 1055 Budapest, 
V. kerület, Kossuth Lajos tér 1-3.,   fax: ………………….     e-mail: ………………………….. 
 
Vállalkozó kijelölt kapcsolattartója: 

 
Szerződéssel kapcsolatos általános kérdésekben: 

 
 

név:              
telefon:    +36-…………………. telefax: +36-…………………..   
e-mail       ……….@.........................hu   

 
 

Felelős műszaki vezetők: 
 
 ………………..   MV-É-M 
  
 ………………..  MV-ÉV 
 
 ……………….  MV-ÉG 

18.3 Jelen Szerződést érintő összes nyilatkozatot, jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó 
kizárólag írásban – az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon – teheti meg 
érvényesen a megjelölt értesítési címre. Elektronikus levél esetén az átvétel igazolását 
megfelelően alkalmazni kell (visszaigazolás kérése). 

18.4 A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban értesítik. 
18.5  A megnevezett személyek jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon intézkedést, 

nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, 
illetve annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes, nem minősül a szerződés 
kiegészítésének vagy módosításának. 

18.6 A megnevezett személyek egymás között valamennyi intézkedést, közlést és döntést 
írásban rögzítenek, valamint az építési naplóba történt bejegyzéseket ellenjegyzik. 

18.7  A Megrendelő által a Vállalkozónak küldött értesítéseket írásban, telefaxon a fent 
megadott telefax számra kell megküldeni. 

18.8 A Vállalkozó által a Megrendelőnek küldött értesítéseket írásban, az Országgyűlés 
Hivatala, Műszaki Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. címre telefaxon a + 
36-1-441-4830 telefax számra kell megküldeni. 

18.9 A telefax üzenet az adási nyugtán feltüntetett időpontban minősül kézbesítettnek. 
18.10 A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott 

helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére. 
Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná, illetve 
lehetetlenné tenné, felek kötelesek a másik felet erről – illetve a hiba megszűnéséről – 
haladéktalanul rövid úton értesíteni. Ebben az esetben az akadályoztatásra vonatkozó 
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jognyilatkozat telefonon is megtehető azzal, hogy az akadályoztatási nyilatkozat telefonon 
történő megtételének igazolása a nyilatkozattevőt terheli. 

 
19. A szerződéstől való elállás és a szerződés felmondása a Megrendelő részéről  

 
19.1. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a Szerződéstől 

illetve azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést különösen, ha: 
19.1.1. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, 
19.1.2. a Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a 

megrendelői felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek feleljen meg, 
19.1.3. a Vállalkozó hibásan teljesít (azaz Vállalkozó két megrendelői elutasítás után 

harmadik alkalommal is olyan módon szolgáltat, amelyet a Megrendelő nem fogad 
el), 

19.1.4. a Vállalkozó kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott 
utasításokat, 

19.1.5. a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul 
vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, 

19.1.6. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó, illetve az általa a Szerződés 
teljesítésébe bevont bármely alvállalkozója, közreműködője szakmai tevékenységét 
érintő szabály vagy jogszabály megsértése, vagy bűncselekmény miatt, 

19.1.7. beszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás 
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget, 

19.1.8. a Vállalkozó nem biztosítja az előírt biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi 
engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Vállalkozó haladéktalanul nem 
köt újabb biztosítást, 

19.1.9. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 
Vállalkozó a munkát csak számottevő (14 napot elérő) késéssel vagy – a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is – hibásan 
tudja elvégezni, 

19.1.10. a Vállalkozó valamely teljesítési határidő vonatkozásában 14 napot meghaladó 
késedelembe esik, valamint 

19.1.11. jelen Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 
19.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az elállási (illetve azonnali hatályú 

felmondási) jogát az annak alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésének napját 
követő naptól kezdődően jogosult gyakorolni a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú 
írásbeli nyilatkozatával. A Megrendelő által gyakorolt elállás az elállási nyilatkozat 
hatályosulása idején folyamatban lévő Munkafázis megkezdésének időpontjára 
visszamenőleg szünteti meg a Szerződést.  

19.3. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, amennyiben a Jelen Szerződésbe foglalt 
kötelezettség teljesítéshez szükséges költségvetési fedezetet a központi költségvetés 
nem biztosítja, vagy az elvonásra kerül. Ebben az esetben az elállás időpontjáig 
történt szolgáltatásokkal a Felek egymással elszámolnak.  

19.4. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben is.   A 
Megrendelő a Szerződést köteles felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – 
attól elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetekben. 

19.5. A Vállalkozó szerződésszerű vagy jogszerű megrendelői elállás, felmondás esetén a 
Vállalkozó kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.  

19.6. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot 
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meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

 
 

20. A szerződéstől való elállás a Vállalkozó részéről 
 

20.1.      A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal elállhat a 
szerződéstől, ha a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a 
Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától 
számított 60 nap eltelte után sem. 

20.2. Az elállási nyilatkozat a Megrendelő általi kézhezvételtől számított 30 nap elteltével 
válik hatályossá. 

 
 

21. Utófelülvizsgálat 

21.1. A Felek megegyeznek, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 1 (egy) 
év leteltekor utófelülvizsgálati eljárást tartanak és a munkát újból megvizsgálják, a 
vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányokat valamint az érvényesíteni kívánt 
igényeket jegyzőkönyvben rögzítik. Az utófelülvizsgálat időpontját a szerződő felek az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározzák. A Megrendelő készíti elő az 
utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót, amelyen a Vállalkozó köteles 
megjelenni és részt venni.  

21.2. Az utófelülvizsgálati eljárást a Felek a Megrendelő által készített hibajegyzékre 
figyelemmel folytatják le.  Az utófelülvizsgálatról felvett jegyzőkönyvben az észlelt 
hibákat fel kell tüntetni. 

21.3. A Vállalkozó kötelezettsége térítésmentesen és haladéktalanul az utófelülvizsgálat 
körében feltárt azon hibák javítása, amelyek vagy amelyek oka a teljesítéskor már 
fennállt. A Vállalkozó a hibák kijavítását a jegyzőkönyv felvételétől számított három 
munkanapon belül köteles megkezdeni, és a lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb 4 munkanapon belül, (mind az anyagköltség, mind az elvégzett munka 
tekintetében) térítésmentesen elvégezni, befejezni. 

21.4. Amennyiben a Vállalkozó a hibák kijavítását az utófelülvizsgálat lefolytatásakor 
meghatározott ésszerű határidőre nem fejezi be, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
által el nem végzett munkát – a Vállalkozó költségére és kockázatára – elvégezni 
illetve harmadik személlyel elvégeztetni, és az emiatt felmerülő költségeit a hibás 
teljesítéssel kapcsolatos biztosíték terhére érvényesíteni. 

 
 

23. Egyéb feltételek 

23.1. A szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mindennemű engedély  
beszerzése illetve az ehhez szükséges dokumántáció előállítása a Vállalkozó 
kötelezettsége, feladata. A felhasználandó anyagokra és termékekre, szervezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat a  Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolja. 

23.2. A Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású 
szakember biztosításáért.  
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23.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés alapján elvégzendő valamennyi építőipari 
kivitelezési tevékenységben kizárólag olyan vállalkozás vesz részt, amely a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által – az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. §-a 
alapján – az építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultakról vezetett nyilvántartás 
szerint (nyilvántartott ténylegesen végzett, bejelentett tevékenységi körei alapján) 
jogosult az adott tevékenység elvégzésére. A szerződés teljesítésében építőipari 
kivitelezési tevékenységet végző vállalkozás(ok) nevét, és nyilvántartási számát 
valamint a teljesítésben résztvevő egyéb alvállalkozókat a szerződés 8. számú 
melléklete tartalmazza.  

23.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja az Országház épületére érvényes 
különleges, a Megrendelő által vele közölt szabályokat. 

23.5. A Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetett személyek részére a munkavégzés céljából 
állandó belépési engedélyt biztosít a munkavégzés helyére és idejére a szerződés 11. 
számú mellékletében foglaltak szerint. 

23.6. A szerződéskötést követően a Vállalkozó köteles megadni azon szakembereknek a 
névsorát, akiknek a szerződés teljesítése során az Országház területén kell 
tevékenykedniük. Amennyiben bármely megnevezett személy ellen kifogás merül fel, 
úgy a Vállalkozó köteles helyette más személyt megjelölni. Amennyiben a 
megnevezett személyek tekintetében bármilyen változás következik be, azt a 
Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelő részére annak 
érdekében hogy a helyszínen munkát nem végző személyek törlésre kerüljenek a 
belépésre jogosultak nyilvántartásából. 

23.7. Az Országház épületében munkát végző személyeknek a belépési engedély 
megszerzése érdekében hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a személyes adataikat az 
Országgyűlési Őrség gyűjtse, rendszerezze és értékelje, azzal, hogy vállalják ezen 
adatoknak az adatkezelő részére a munkák megkezdése előtti rendelkezésre 
bocsátását. 

23.8. A Megrendelő biztosítja az akadálymentes munkaterületet, a helyszínre történő 
bejutást a Vállalkozó belépési engedéllyel rendelkező szakemberei részére normál 
munkaidőben, valamint előzetes egyeztetés után, normál munkaidőn kívül is. 

23.9. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező munkálatok során a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően köteles vezetni az építési naplót és azt Megrendelőnek 
és képviselőinek folyamatosan hozzáférhetővé tenni. 

23.10. A Vállalkozó felelős a Magyarország területén érvényes, hatályos építési, építésügyi, 
egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi jogszabályok, és 
egészségvédő-, óvó rendszabályok, hatósági előírások, rendelkezések, valamint a 
Szerződés 11. számú mellékleteként csatolt az Országház területén érvényes 
munkavédelmi, tűzvédelmi és munkarendi előírások betartásáért. A Vállalkozó 
kötelezettsége a munkavédelem megszervezése. A Vállalkozó felelős dolgozói 
megfelelő oktatásáért, a biztonsági előírások betartásáért, valamint az azok 
elmulasztásából eredő károkért. 

23.11. A Vállalkozó felelős a teljesítésben közreműködő és a helyszínen tartózkodó 
személyek testi épségével, egészségével, életével, valamint a Megrendelő vagyonával 
kapcsolatban az általa vagy közreműködője által okozott károkért továbbá az érvényes 
építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok, hatósági előírások betartásáért. 

23.12. Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során személyek testi épségét, egészségét, 
az épület építészeti, művészeti értékét veszélyezteti, úgy annak minden kártérítési és 
egyéb jogi következményei a Vállalkozót terhelik. Ilyen esetben a Megrendelőnek 
jogában áll a munkavégzést azonnal leállítani. A munkavégzés újrakezdése csak a 
veszély elhárítása után lehetséges a Megrendelő engedélye alapján.  

23.13. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (2) 
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bekezdésére figyelemmel a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

23.14. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Vállalkozó kijelenti, hogy 
átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó a jelen pont illetve a szerződés 12. számú 
melléklete szerinti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a 
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.  

23.15. A Vállalkozó csak szerződésszerű teljesítés esetén hivatkozhat referenciaként a 
Megrendelőre. Az esetleges szerződésszegés tényét a Megrendelő feltünteti a 
referencia nyilatkozatban. 

23.16. Szerződésszegésnek minősül minden olyan a Vállalkozó által jelen szerződéssel 
összefüggésben tanúsított magatartás (tevőleges magatartás, mulasztás), amely a 
jelen szerződésben meghatározott feltételektől, jelen szerződésben hivatkozott vagy a 
teljesítéssel összefüggő jogszabályokban, szabványokban leírtaktól eltérő teljesítésben 
nyilvánul meg. 

23.17. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy ő maga, illetve alvállalkozói, közreműködői a 
jelen Szerződés szerinti munka elvégzéséhez szükséges, arra jogosító valamennyi 
szakirányú végzettséggel rendelkeznek. 

23.18. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződés szerinti munkát a vonatkozó 
jogszabályi és szakmai előírások szerint, azok betartásával végzi. A Vállalkozó 
szavatolja, hogy a Szerződés szerinti szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a 
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés során megismert célnak megfelelően 
felhasználhassa. A Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen 
Szerződés tárgyát képező kivitelezés, szolgáltatások a hatályos jogszabályoknak, az 
érvényes szabványoknak és a Szerződésben meghatározott műszaki tartalomnak 
megfelel. 

23.19. A Vállalkozó köteles minden elvárható intézkedést (pl. információ beszerzést, 
tájékoztatást, egyeztetést) megtenni a munka határidőre történő, műszakilag 
kifogástalan és a kivitelezés gazdaságos megvalósítását lehetővé tevő elvégzése 
érdekében.  

23.20. A Vállalkozó köteles az elvállalt munkát a Megrendelő utasításai szerint, a hatályos 
jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, szakmai szokások, illetve hatósági 
előírások betartása mellett teljesíteni. 

23.21. A Vállalkozónak tájékoztatnia kell a Megrendelőt minden olyan információról és 
kiegészítő adatról, amelyre a Megrendelő teljes körű informálása és a munka egyes 
szakaszainak dokumentálása érdekében szükség van. 

23.22. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti feladatok tartalmát megértette 
és megismerte. 

23.23. Amennyiben a Vállalkozó részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, 
amely a feladat elvégzéséhez a Megrendelő álláspontja alapján is szükséges, amely 
jelen Szerződés megkötésekor még nem ismert, és amely adat Megrendelő 
rendelkezésére áll, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ez irányú felhívásának 
kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. 
Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Szerződő 
Felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel 
összefüggésben felmerülő esetlegesen szükséges módosítását is. Amennyiben a 
Megrendelő valamely – a Vállalkozó által előzetesen írásban kezdeményezett - 
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adatszolgáltatási kötelezettségének a kölcsönösen megállapított határidőben, neki 
felróható okból nem tesz eleget, és ezért a munka nem folytatható, a szerződő Felek 
közösen póthatáridőt állapíthatnak meg. A Vállalkozó ezen idő alatt is köteles a 
Szerződés teljesítése érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. 

23.24. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által kért bármely és valamennyi javítást vagy 
módosítást soron kívül végrehajtani, hiányt pótolni. 

23.25. Amennyiben valamely hatóság, szakhatóság, közreműködő egyéb szerv, személy az 
esetlegesen szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét feltételekkel adja 
meg és a feltételek között vállalkozói feladat is található, úgy annak teljesítése is a 
Vállalkozó feladatát képezi a jelen Szerződésben meghatározott illetve Megrendelő 
által megadott határidőre, további díj felszámítása nélkül. 

23.26. A Megrendelő a Vállalkozó részére díjmentesen biztosít anyagok és eszközök 
tárolásához szükséges, biztonságosan zárható helyiséget, valamint víz-, csatorna- és 
áramcsatlakozási lehetőséget. A Vállalkozó által a munkavégzéssel érintett 
helyszíneken illetve az imént említett zárható helyiségben tárolt, elhelyezett anyagok, 
termékek és eszközök őrzése a Vállalkozó feladatát képezi, azok eltűnéséből, 
rongálódásából, megsemmisüléséből eredő károkért a Megrendelőt semmiféle 
felelősség nem terheli. 

23.27. A Szerződés teljesítésében résztvevőkre a Kbt. 138-139. §-t alkalmazni kell. 
23.28. A jelen Szerződés felmondása vagy elállás esetén is vagy a Szerződés egyéb okból (pl: 

közös megállapodással) való megszűnése esetén is a már átadott termékekre, 
eszközökre és teljesített munkákra vonatkozóan a Vállalkozó jótállási, szavatossági 
kötelezettségei fennmaradnak (a Szerződésben foglalt feltételek szerint). 

 
24. Szerződésmódosítás 

A szerződő felek a Szerződést kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.)  141. §-ában meghatározottak figyelembevételével, írásban, közös megegyezéssel, a 
Szerződés aláírására jogosult személyek aláírásával jogosultak módosítani. A szerződés 
módosításáról a Kbt. 37.§ (1) bekezdés j) pont szerinti tájékoztató hirdetményt közzé kell 
tenni. A Megrendelő által jóváhagyott teljesítési ütemterv és pénzügyi ütemezés 
megváltoztatása csak a Megrendelő egyetértésével, jóváhagyásával lehetséges. A teljesítési 
ütemterv és a pénzügyi ütemezés kötbérterhes határidőt nem érintő megváltoztatása nem 
minősül szerződésmódosításnak. 

 
 

25. Alkalmazott jogszabályok 

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a  2013. évi V. törvény – a Polgári 
Törvénykönyv –, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá az egyéb 
vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak. 
 

 
26. Záró rendelkezések 

26.1. A jelen Szerződés az aláírása napjától hatályos. 
26.2. A szerződő felek a Szerződést elolvasás és értelmezés után, a mellékletek 

áttanulmányozását követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírják. 

26.3. Jelen Szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből három példány a 
Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti meg. 

26.4. A Megrendelő és a Vállalkozó köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak 
érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatban köztük 
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felmerülő nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek. Amennyiben e közvetlen tárgyalások a megkezdésüket követő 15. 
munkanapig nem vezetnek eredményre, úgy a jelen Szerződéssel kapcsolatban 
felmerült vitát illetően a polgári perrendtartásról szóló magyar jogszabály szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 
 

26.5. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 

 
1. számú melléklet: Kiviteli tervdokumentáció 
2. számú melléklet: Kivitelezési ütemterv 
3. számú melléklet: Költségvetés 
4. számú melléklet:  Pénzügyi ütemezés 
5. számú melléklet:  Teljesítési biztosíték okmánya (eredeti példányban) 
6. számú melléklet: Jólteljesítési biztosíték okmánya (eredeti példányban) 
7. számú melléklet:  Felelősségbiztosítási okmány (eredeti példányban) 
8. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésében részt vevő alvállalkozókról 
9. számú melléklet:  A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alkalmazásához 

nyilatkozatminta 
10. számú melléklet:  Organizációs leírás 
11. számú melléklet:  Az Országház, Országgyűlés Irodaháza és az Országgyűlés Hivatala 

által használt épületek (OH létesítmények) területén munkát végző 
külső gazdálkodó szervezetre, vállalkozóra, illetve ezek dolgozóira 
vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és munkarendi előírások 

12. számú melléklet:   Átláthatósági nyilatkozat 
 
 
 
Budapest, 201... ……………………………….. 
 
 
 
Megrendelő képviseletében:              Vállalkozó képviseletében: 
             
 
 
           Such György                 ……………………                 
                főigazgató                      …………                        
      Országgyűlés Hivatala              …………………………..           
 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
                              Bakos Emil 
gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes 

       Országgyűlés Hivatala   
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9. számú melléklet 
 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alkalmazásához nyilatkozatminta 
 
 

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONT ALVÁLLALKOZÓKRÓL2 
(építési beruházás esetén) 

Alulírott …………………….…… mint a ……………………..………….. cégjegyzésre jogosult képviselője, 
a(z) „……………………………..” tárgyú közbeszerzési szerződés vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII, törvény 135. § (1) bekezdése továbbá az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében és 32/A. §-
ában foglaltak alapján a következő nyilatkozatot teszem. 

A szerződés teljesítésének időpontja: ………………év ……………….. hónap ………… nap 
A teljesítés nettó összege a szerződés szerinti pénznemben meghatározva: ……………… 
 

A nyertes ajánlattevő(k)re3 vonatkozó adatok: 

neve:  

székhelye:  

adószáma:  

az ellenszolgáltatás nettó összegéből való jogosultság mértéke 
a szerződés szerinti pénznemben meghatározva: 

 

A nyilatkozat kelte napján szerepel-e a 2003. évi XCII törvény 
36/A §-a szerinti köztartozásmentes adózói nyilvántartásában: 

Igen Nem4 

A nyertes ajánlattevő(k) által a Kbt. 138. §-a alapján a teljesítésbe bevont 
alvállalkozó(k)ra5 vonatkozó adatok: 

neve:  

székhelye:  

adószáma:  

az ellenszolgáltatás nettó összegéből való jogosultság mértéke 
– a Kbt. 138. §-ában foglaltakra figyelemmel –  a szerződés 

 

                                                           
2 Legkésőbb a teljesítés igazolásáig kell benyújtani.  
3 Amennyiben több nyertes ajánlattevő van, abban az esetben megfelelő számú sorokkal kell bővíteni a táblázatot. 
4 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
5 Amennyiben több alvállalkozó van, abban az esetben, mefelelő számú sorokkal kell bővíteni a táblázatot. 
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szerinti pénznemben meghatározva: 

A nyilatkozat kelte napján szerepel-e a 2003. évi XCII törvény 
36/A §-a szerinti köztartozásmentes adózói nyilvántartásában: 

Igen Nem6 

 
 
Nyilatkozom, hogy a számla benyújtásakor, azzal egyidejűleg átadom a számla kifizetésének 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi adóigazolást az általam képviselt cégre 
vonatkozóan.7 
 
 
Kelt: ……………………..  
 
A nyilatkozatot tevő nyertes ajánlattevőként szerződő fél (felek) aláírása (cégnév, 
cégjegyzésre jogosult aláíró neve, titulusa, aláírása): …………………………… 
 
 
 

Országgyűlés Hivatala ……………….. (szervezeti egység neve) záradéka:8 
 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján – a szerződés teljesítésének az 
Országgyűlés Hivatala részéről történő ellenőrzése során – az építési napló adatai alapján 
ellenőríztem, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. 
§ (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 
 
Az 1./2013. OHF szabályzat 31/B. pontja alapján a számlabefogadás során ellenőriztem a 
kiállított számla, a teljesítés igazolás, a nyilatkozat, valamint az ajánlattevő nyilatkozatában 
szereplő alvállalkozó, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
nem álló szakember(ek) egyezőségét.  
 
Kelt: ………………………… 
 
 
A számlabefogadással érintett szervezeti egység vezetőjének aláírása (neve, titulusa, 
aláírása): ……………………………… 
 
 

                                                           
6 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
7 Abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a nyertes ajánlattevő nem szerepel az Art. 36/A §-a szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
8 A számla befogadásakor kell a számlát befogadó szervezeti egységnek az ellenőrzések tényét a záradékban 

rögzítenie és aláírnia. 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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11. számú melléklet 
 

Az Országház, Országgyűlés Irodaháza és az országgyűlés Hivatala által használt 
épületek (továbbiakban: OH létesítmények) területén munkát végző külső 

gazdálkodó szervezetre, vállalkozóra, illetve ezek dolgozóira vonatkozó 
munkavédelmi, tűzvédelmi és munkarendi előírások 

 
 

A. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

A fentiekben felsorolt épületek, építmények területén, illetve azokkal kapcsolatban a hatályos 
központi jogszabályokban, szabványokban rögzített munkavédelmi előírásokat minden tervező 
és kivitelező – külön felhívás nélkül is – köteles érvényre juttatni. 
A külső gazdálkodó szervezet, illetve a tevékenység megkezdése előtt az Országgyűlés Hivatala 
részéről nyilatkozattételre jogosult személy tájékoztatja az érintett munkahely, terület lehetséges 
veszélyeiről, a szükséges védőintézkedésekről és a vonatkozó belső előírásokról. A külső 
gazdálkodó szervezetek kötelesek a Hivatal belső munkavédelmi szabályozásának betartásával 
végezni a munkájukat. 
A külső gazdálkodó szervezet által igénybe vett munkaterületet – lehetőség szerint – el kell 
határolni, illetve meg kell jelölni. A munkaterület biztonságos állapotáról – a körülmények 
függvényében – az átadás előtt a Hivatalnak szerződésben illetékes alkalmazottja gondoskodik, 
az átadáskori állapotokat az átadási nyilatkozatban részletesen rögzíteni kell. 
A külső gazdálkodó szervezet csak a munkavédelmi szempontból is megfelelő gépekkel, 
berendezésekkel, eszközökkel, szerszámokkal és hatóságilag engedélyezett anyagokkal végezheti 
a tevékenységét. Amennyiben a munkavégzés hosszabb ideig tart, úgy a külső gazdálkodó 
szervezet által alkalmazott gépekre, berendezésekre biztosítani kell az előírt és szükség szerinti 
biztonságtechnikai felülvizsgálatokat, karbantartást. 
A külső gazdálkodó szervezet dolgozói rendelkezzenek a szerződött munkavégzéséhez szükséges 
szakmai, munkavédelmi ismeretekkel. A szerződött munkához kapcsolódó munkavédelmi 
oktatást a külső gazdálkodó szervezet köteles biztosítani az itt alkalmazott dolgozói részére. A 
helyi munkavédelmi problémák, szükséges ismeretek oktatásához – szükség esetén – 
rendelkezésre áll a Hivatal munkavédelmi szaktanácsadója. 
A külső gazdálkodó szervezet dolgozói is csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban 
végezhetik a munkájukat, illetve tartózkodhatnak az OH létesítmények területén. Az ittas vagy 
egyéb szempontból biztonságos munkavégzésre alkalmatlan külső gazdálkodó szervezet 
dolgozóit a munkaadójuknak kell a fent felsorolt építmények területéről azonnali hatállyal 
eltávolítaniuk. 
Az épületek, építmények területén dohányozni csak a kijelölt területeken lehet. 
A Hivatal területén szeszes italt fogyasztani tilos. 
A külső gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni az itt dolgozó, tartózkodó munkavállaló 
állandó felügyeletéről. 
A külső gazdálkodó szervezet köteles dolgozói részére biztosítani az előírt egyéni 
védőfelszerelést, védőitalt, valamint az elsősegélynyújtáshoz szükséges egészségügyi felszerelést 
és a megfelelő számú képzett elsősegélynyújtót. 
Ha a Hivatal területén egyidejűleg több külső gazdálkodó szervezet dolgozik, szükség esetén a 
munkavégzést össze kell hangolni és a felelősségeket, eljárásokat a szerződésben rögzíteni kell. A 
munkák biztonságos végzésének koordinálása érdekében szükség szerint, de hetente egyszer 
megbeszélést kell tartaniuk. 
A külső gazdálkodó szervezet a felsorolt épületekben lévő munkahelyén naponta össze kell, 
takarítania az esetlegesen összegyűlt törmeléket, bontott anyagokat és ezeket a szerződésben 
meghatározott időszakonként és az ott meghatározott helyre kell szállítania. 
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Az ideiglenes használatra átadott szociális létesítmények rendben tartásáról, takarításáról az 
igénybe vevő gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni, a nevezett helyiségeket a szerződéses 
munka befejezésekor olyan állapotban köteles visszaadni, ahogy azt jegyzőkönyvileg átvette. 
Vészhelyzetben, életveszélyes hiba vagy mulasztás esetén a Hivatal Közszolgálati Főosztály 
vezetője, a Műszaki Főosztály vezetője, illetve az általa megbízott képviselőik jogosultak a külső 
munkavállalók munkavégzését leállítani, a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint a 
vészhelyzet után a munkavégzés folytatását engedélyezni. 
Amennyiben az OH létesítmények területén a külső gazdálkodó szervezet dolgozója, vagy 
dolgozói munkabalesetet, foglalkozási megbetegedést szenvednek, úgy a külső gazdálkodó 
szervezet a központi rendeletekben előírt jelentési kötelezettség teljesítésén túl azonnal 
értesítenie kell az Országgyűlési Hivatal munkavédelmi előadóját vagy akadályoztatása esetén a 
Közszolgálati Főosztály vezetőjét (Telefon: 441-6071). 
A külső gazdálkodó szervezet dolgozói mindkét épületben csak a munka végzéséhez, illetve az 
ezzel kapcsolatos tevékenységhez (pl. büfé igénybevétele) szükséges útvonalakon 
közlekedhetnek, illetve szükséges területeken tartózkodhatnak. 
 

B. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

Az 1996. évi XXXI. törvény minden magyar állampolgár, illetve a Magyarország területén 

tartózkodó magánszemélyre nézve kötelezővé teszi, a tűz vagy közvetlen tűzveszély jelentését és a 

tűzoltásban - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható - 

szükség szerinti - személyes részvételt. Az érintett épületek területén a tűzvédelem - megelőző és 

tűzeseti jelleggel - a hely jelentősége miatt kiemelten fontos feladata minden egyes ott tartózkodó 

személynek. 

Az OH létesítmények területén, illetve azokkal kapcsolatban a hatályos központi tűzvédelmi 

jogszabályok, szabványok előírásait minden gazdálkodó szervezet köteles betartani, alkalmazni. 

A szerződéses munka megkezdése előtti munkaterület átadás-átvételt írásban kell rögzíteni. 

Annak érdekében, hogy a külső gazdálkodó szervezet, vállalkozó megfelelő tűzvédelmi 

intézkedéseket alakíthasson ki, biztosítani kell részére az érintett helyiségek kockázati  osztályba 

sorolását tartalmazó dokumentumot vagy annak szükséges írásos kivonatát. Természetesen a 

munka helyszínének tűzveszélyességi osztálya mellett meghatározó szerepe van a külső 

gazdálkodó szervezet által felhasznált anyagok, technológiák tűzveszélyességének is. A 22/2009. 

(VII.23.) ÖM rendelet által előírt tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzéséről - 

amennyiben az előírt - a külső gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni az általa felhasznált és 

alkalmazott új építési anyag, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés 

esetén. 

Külső gazdálkodó szervezet az adott munkaterületen vagy munkára csak olyan dolgozót 

alkalmazhat, aki rendelkezik a technológiára, munkatevékenységre vonatkozó érvényes 

tűzvédelmi oktatással, illetve ismeretekkel és amennyiben előírt, a tűzvédelmi szakvizsgával is. 

A szerződésbe foglalt munkavégzéshez szükséges mozgatható tűzvédelmi felszerelések, eszközök 

biztosítása a külső gazdálkodó szervezet feladata. Hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén 

gondoskodnia kell a tűzvédelmi felszerelések, eszközök előírt felülvizsgálatáról, karbantartásáról 

is. Amennyiben a tűzvédelmi felszerelést, eszközt az Országgyűlés Hivatala biztosítja, úgy ezt a 

szerződésben külön rögzíteni kell. Az épületben dohányozni csak a kijelölt területeken szabad! 

Égő cigarettát, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve dobni, ahol tüzet okozhat! Tűzveszélyes 

munkaterületen a külső gazdálkodó szervezet köteles fokozottan ellenőrizni, hogy dolgozói 
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betartják-e a hatályos tűzvédelmi előírásokat, dohányzással kapcsolatos szabályokat. 

Tűzveszélyes tevékenységet csak a Hivatal kijelölt munkatársai által ellenjegyzett, alábbi 

„Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételei” nyilatkozat birtokában végezhetnek, illetve 

végeztethetnek külső gazdálkodó szervezetek is.  

 

Munkát elrendelő szerv, személy................................................................................ 

 

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI 

 

A munkavégzés helye:.................................................................................................. 

A munka végzés ideje: 

201....év...................................hó...................nap..................órától 

201 ...év.................................  hó................... nap..................óráig 

 

A munkát végzők neve:  …………………………………………………………………………………… 

beosztása:   …………………………………………………………………………………… 

tűzv. szakvizsga biz. szám: …………………………………………………………………………………… 

vagy oktatási naplószám:  …………………………………………………………………………………… 

A tevékenység leírása:  …………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

A munka tűzveszélyes környezetben történik? (megfelelő aláhúzandó) NEM, ha IGEN akkor a 

felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása, feladata:  

............................................................................................................................................ 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a 201…….év….……………hó ….. napján megtartott 

helyszíni felmérés alapján, a nyomtatvány hátoldalán lévő általános és az alábbi eseti előírások 

végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni: 

............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

___________________ 

munkát elrendelő aláírása 
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Minden tűzveszélyes és, vagy porral, füsttel, gőzzel járó tevékenységet, a munkavégzés 

megkezdése előtt be kell jelenteni az Országgyűlési Őrség Tűzbiztonsági Osztályán (XV. 

udvarban személyesen) vagy a 4115 – ös telefonszámon. 

A munkavégzés helyén a vonatkozó jogszabályi előírásban szereplő eszközökön túl az alábbi 

tűzoltó felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………….,201…….év………hó……….nap 

 

________________________ 

 Tűzbiztonsági Osztály 

     képviseletében 

 

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi 

előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.) 

 

............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

...........................,  201....... év .........hó .........nap 

 

_________________________ 

a létesítmény vezetője, megbízottja 

 

A feltételekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért büntetőjogilag 

felelősséget vállalok: 

 

_________________________ 

        munkát végző aláírása 
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ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI 

ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI 

 

1. A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem 

hárították. 

 

2. A hegesztőknek és egyéb nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez 

tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 

szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

 

3. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell 

távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor: 

 Hősugárzás ellen az éghető anyagot nem éghető, jó szigetelő anyaggal kell 

elhatárolni, letakarni, 

 Izzó anyagok szétszóródásakor az éghető anyagok p1. vizes ponyvával való 

letakarása, a veszélyeztetett környezet vízzel való fellocsolása, stb. 

4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben dolgozó 

személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra. 

 

5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszín és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat (p1.: izzó parázs, felmelegedett anyag lehűtése, stb.). 

 

6. Ellenőrzés esetén a tevékenység feltételeit meghatározó iratokat fel kell mutatni. 

 

7. Ha a tevékenység körzetében födémáttörés van, úgy a nyílásokat le kell fedni és az alsó – 

esetlegesen felső - szintet át kell vizsgálni, hogy nincs-e tüzet okozható körülmény. A 

munka befejezésekor a szinteket át kell vizsgálni. 

 

8. A hegesztéshez használt palackokat úgy kell elhelyezni, hogy az áramkör részévé ne 

válhassanak. 

 

9. A palackokat a fűtőtesttől, a hegesztés és lángvágás, stb. helyétől olyan távolságra kell 

elhelyezni, hogy az ne melegedhessen fel. 

 

Az engedélyt az Országgyűlés Hivatala, megfelelő műszaki ügyintézőjével és az Országgyűlési 

Őrség Tűzbiztonsági Osztályával is láttamoztatni kell, akik az okmányt – szükség esetén – 

kiegészíthetik. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a munka helyszínét tűzvédelmi 

szempontból köteles átvizsgálni és esetleges tűz keletkezését meggátolni. 

Az OH létesítményekben végzett munkák esetén a tűzveszélyes tevékenység megkezdését és 

befejezését az Országgyűlési Őrség Tűzbiztonsági Osztályánál is be kell jelenteni. 
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A gazdálkodó szervezetnek a munkát úgy kell megszerveznie, hogy menekülési útvonalakat még 

átmenetileg se torlaszoljanak el. 

Amennyiben a külső gazdálkodó szervezet munkájához Robbanásveszélyes osztályba sorolt 

anyagot használ fel, illetve tárol a helyszínen, úgy ehhez kérje ki az Országgyűlési Őrség 

Tűzbiztonsági Osztály szolgálatparancsnokának véleményét (pl. fapadló lakkozása stb.). 

A napi munka végeztével a külső gazdálkodó szervezetnek munkahelyét csak úgy szabad 

elhagynia, hogy a balesetet, tűzesetet okozható veszélyforrásokat megszüntette, elzárta (pl. 

feszültség mentesíteni kell az elektromos berendezéseket; izzó, parázsló anyag nem maradhat; 

magasban olyan anyagot nem hagyhat, amelyet esetleges szélvihar lesodorja és balesetet 

okozzon). 

Káros tűz vagy közvetlen tűzveszély észlelése esetén a jelzést a következő módon kell megtenni: 

 

– az Országházban: Országgyűlési Őrség Tűzbiztonsági Osztályán személyesen illetve a 

4115-ös vagy 4230-as házi telefonszámon, vagy a legközelebbi kézi tűzjelző üvegének 

betörésével. 

 

– Irodaházban: Az Országgyűlési Őrség földszinti és félemeleti szolgálati helyein 

személyesen, vagy a 6119 telefonszámon. 

 

– A Hargita téri épületben az épület gondnokának helyben, avagy a 112-es telefonszámon. 

 

A tűzjelzéshez a Hivatal munkatársai segítségét is lehet kérni, akik kötelesek a jelzést venni, és a 

Hivatal Tűzvédelmi Szabályzata és Tűzriadó terve szerint eljárni. 

A munkavégzéssel érintett területek kockázati osztályba sorolását az organizációs bejáráson 

kapják meg a vállalkozók. 

 

C. MUNKARENDI ELŐÍRÁSOK 

Az Országházi létesítményekben munkát végző külső gazdálkodó szervezetek itteni 
munkarendjüket úgy határozzák meg, hogy a munka-kezdési és befejezési időpontjuk - 
hétköznap - reggel 6.30 óra és 16.30 óra közé essen az átöltözési idővel együtt. Az általuk 
alkalmazott munkaidőt kötelesek közölni szerződéskötéskor. 

Indokolt esetben, ha az általunk közölt időpontokon kívül eső időszakban kell munkát 
végezniük, úgy ezt csak a Műszaki Főosztályhoz (továbbiakban: M.F.) tartozó osztályok által 
biztosított külön engedéllyel tehetik. 
 
Az épületekbe belépni és bent tartózkodni csak érvényes belépővel lehet. 
 
Használatos az arckép nélküli állandó belépőjegy. Ez olyan határozott időre szóló engedély, 
amely az Országház XIII-as számú kapuján át, illetve az Irodaházba jogosít belépésre, és csak 
munkaidőben a személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes. Ilyen belépőt azok a külső 
gazdálkodó szervezet dolgozói kaphatnak az M.F.-n keresztül, akik az Országházban vagy az 
Irodaházban végeznek állandó jellegű munkát, vagy oda rendszeresen bejárnak munkát végezni. 

Az arckép nélküli igazolvány elvesztését írásban azonnal jelenteni kell az Igazgatási Iroda 
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vezetőjének. Ugyancsak használatos a névjegyzék alapján történő beléptetés, amelyet 
meghatározott ideig tartó munkavégzés esetén biztosítunk. A névjegyzék alapján történő be- és 
kiléptetési engedélyt az M.F.-hez tartozó osztályok biztosítják a külső gazdálkodó szervezet 
dolgozói részére. Ezért az adott munkavégzésnél alkalmazott külső gazdálkodó szervezet 
dolgozói adatszolgáltató jegyzékét/névjegyzékét/ a munkaadójuk cégszerű aláírással ellátva a 
munkák megkezdése előtt három héttel köteles - az adott munkában érintett - M.F.-hez tartozó 
osztály rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltató jegyzék előírt időben történő elküldésének 
elmulasztásából következő mindenfajta kár, késés, anyagi következmény a külső gazdálkodó 
szervezetet, vállalkozót terheli. A névjegyzék alapján történő be- és kilépésre jogosultak az 
Országház XIII-as számú kapuján és az Irodaház  gazdasági kapuján át közlekedhetnek. 
Az Országházban és az Irodaházban névjegyzék alapján munkát végző külső gazdálkodó 
szervezet dolgozói (külső gazdálkodó szervezet) amennyiben - esetenként - az engedélyezett 
munkaidőn túl illetve munkaszüneti napokon is kívánnak munkát végezni, úgy erre 
munkaadójuk cégszerű aláírásával ellátott kérelemmel - a rendkívüli munkavégzést megelőzően 
legalább két nappal - kérhet engedélyt az M.F-hez tartozó - érintett - osztálytól. A kérelemnek 
tartalmaznia kell a fentiekben előírt adatszolgáltatáson kívül a rendkívüli munka várható 
időtartamát (kezdés, befejezés) és pontosan behatárolt helyét. 

A névjegyzék alapján történő be- és kilépésre jogosultak rendkívüli munkavégzéskor az 
Országház Látogatóközpont felöli kapun és az Irodaház főbejáratán keresztül közlekedhetnek. 

Anyagok, szerszámok, csomagok be- és kiszállítása a tárgybani épületekbe csak a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően történhet. Ellenőrzés szempontjából csomagnak kell tekinteni 
kézitáskánál nagyobb méretű táskát, bőröndöt, külön csomagolt tárgyakat. Beszállításkor a 
külső gazdálkodó szervezet dolgozói - előzetesen - pontos, részletes listát, szállítólevelet köteles 
készíteni a beszállítandó anyagokról, tárgyakról, amelyet a beszállításkor köteles - külön 
felszólítás nélkül - leadni a kapuőrségnek. 

A külső gazdálkodó szervezet által vállalt tevékenységhez szükséges szerszámok, eszközök, 

gépek, berendezések valamint anyagok ki- és beszállítása az Országház XIII-as számú kapuján 

illetve az Irodaház gazdasági kapuján keresztül történik. Az anyagok, tárgyak kiszállításához 

szükséges engedélyt, a kapujegyet az M.F-hez tartozó - érintett - osztály biztosít a külső 

gazdálkodó szervezetnek az előzetesen leadott pontos, részletes lista alapján. Kiszállításkor a 

kapujegyet - külön felszólítás nélkül - le kell adni a kapuőrségnek. 
Az anyagok, tárgyak ki- és beszállítása csak a hivatalos munkaidő alatt történhet. A szállítás 

időpontját - elsősorban az Országház esetében - legalább két nappal a szállítás előtt egyeztetni 

kell a M.F. - érintett - műszaki ügyintézőjével, akadályoztatások elkerülése miatt. A külső 

gazdálkodó szerv által szállított és a két épületben felhasználásra, beépítésre kerülő anyagokat, 

tárgyakat csak a külső gazdálkodó szerv megbízottja veheti át, úgy, hogy azt azonnal a M.F. - 

érintett - műszaki ügyintézője által kijelölt tároló helyre szállítja. 

A gazdálkodó szervezet mindkét épületben csak a munka végzéséhez illetve az ezzel kapcsolatos 

tevékenységhez (pl. hivatali étkezde, büfé igénybevétele) szükséges útvonalakon 

közlekedhetnek, illetve szükséges területeken tartózkodhatnak. Az Országházban és az 

Irodaházban a külső gazdálkodó szervezet dolgozói csak a teherliften szállíthatnak. A 

személylifteket a külső gazdálkodó szervezet dolgozói nem használhatják! 

A külső gazdálkodó szervezet, vállalkozó köteles biztosítani, felügyelni, hogy dolgozói a 

vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak, előírásoknak megfelelő munkafegyelmet, 

állampolgári fegyelmet maradéktalanuk be- és megtartsák. 



40 

A kibontott anyagokról a külső gazdálkodó szervezet köteles pontos, részletes bontási jegyzéket 

készíteni. Minden bontott anyagot a M.F-nek történő átadásig jól zárható vagy őrzött területen 

köteles tárolni. 

A M.F-nek történő átadást - a bontási jegyzék alapján - bizonylatolva kell elvégezni. 

Az OH létesítményekben végzett munkák során a külső gazdálkodó szervezet köteles 

gondoskodni az itt használt, tárolt anyagai, tárgyai őrzéséről, vagyonbiztonságáról. 

Azon külső gazdálkodó szervezet dolgozójától, aki vét a központi illetve a Műszaki Főosztály 
által előírt, meghatározott magatartási, munkarendi szabályok ellen, a belépési engedélyét 
megvonjuk! 
 
 

 
 


