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5 . 
ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

az 

ORSZÁGHÁZ 
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. SZ. ALATTI 

(HRSZ: 24894) 

DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA 
ÉPÍTÉSI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

tervezési munkáihoz 
 

Jelen tervdokumentáció kizárólag a Magyar Országház  (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. szám 
alatti) „F” osztályának főemeletén található Delegációs terem áttervezésére vonatkozik. Az Országgyűlés 
Hivatala a Mata-dór Architektúra Kft-t bízta meg a tárgyi építési és örökségvédelmi engedélyezési valamint 
kiviteli tervének elkészítésével. 

5.1 ADATOK: 

Telekadatok: 

cím:   1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
helyrajzi szám:  24894 
műemléki törzsszám:  M 15375  
építési övezet:  VK-V 
beépítés:   szabadon álló 

Az épület paraméterei: 

Építés éve:  1896-1902. 
rendeltetése: igazgatási épület 
szintek száma: alagsor+földszint+félemelet+főemelet+padlás 
járdaszint:  (±0,00)  = 110,93 mBf 
alagsori padlószint: -5,34  = 105,59 mBf 
földszinti padlószint: -0,01m =110,92 mBf 
félemelet padlószint: +5,48m =116,41 mBf 
főemelet padlószint: +9,84m =120,77 mBf 
karzat bejárati padlószint: +16,14m =127,07 mBf 
padlás padlószint: +23,55m =134,48 mBf 
belmagasság: alagsor: 4,72m, fsz.: 9,48m, deleg terem: 12,90m 

A beépítési paraméterek: 

telek beépítettsége: nem változik 
szintterületi mutató: nem változik 
építménymagasság: nem változik 
zöldfelület: nem változik 
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5.2 AZ ÁTALAKÍTÁSSAL ÉRINTETT ÉPÜLET RÖVID LEÍRÁSA, TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK   

 "A hazának nincsen háza" - írta 1846-ban keserűen a magyar polgárosodás hőskorának egyik 
legnagyobb költője, Vörösmarty Mihály.  

A honfoglaló Árpád vezér unokái valóban sok évszázadon át úgy hoztak törvényt, hogy nem volt 
állandó szállása az országgyűlésnek. De erre nem is volt szükség, hiszen ők maguk - a főpapok, bárók, 
nemesek és városi polgárok - voltak az "ország", amerre ők jártak, ítéltek, tanácskoztak, ott volt a 
"haza". Ám az államalapító nagy király, Szent István óta éppen Vörösmarty nemzedékének idején - a 
reformkorban, s az azt követő, 1848-as forradalom éveiben - fordult a legnagyobbat a magyar 
történelem kereke. A gazdasági szükségletek, a társadalmi küzdelmek és a kulturális ösztönzések 
következményeként a társadalom kiváltságolt százezreiből és alávetett millióiból ekkoriban 
formálódott ki az a történelmi közösség, amelyet magyar nemzetnek nevezünk.  

A Széchenyi István és Wesselényi Miklós, Deák Ferenc és Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc és 
Petőfi Sándor kezével, szavával alakított "országnak", az ők és legjobb társaik önfeláldozó munkájával 
tudatosan szervezett "nemzetnek" pedig már nagyon is szüksége volt arra, hogy saját háza legyen.  

A budai hegyen magasodó királyi várpalota tömegének ellensúlyaként lent, a pesti Duna-parton. 
Az alattvalók fölött beláthatatlan magasságokban trónoló uralkodói akarat helyett az országlakosok 
önkormányzatának, saját sorsukról való demokratikus döntéseiknek ünnepélyes helyszíneként és 
lelkesítő szimbólumaként.  

Felépül a "haza háza"  
Soprontól Szabolcsig, Besztercebányától Szegedig, Nagyszombattól a Rákos mezejéig sokfelé 

ülésezett a magyar rendi országgyűlés az elmúlt ezredévben. A 18. századtól jobbára a Bécshez közeli 
Pozsonyban. Többször felvetődő javaslat megújításaként itt hangzott el 1843 júliusában az a 
reformellenzéki indítvány, hogy a törvényhozásnak a formálódó régi-új fővárosba, Pest-Budára 
kellene költöznie.  

Szeptember folyamán országgyűlési bizottság vette kezébe a ház ügyét, és a Pest városával folyó 
sikeres egyeztető tárgyalásokra utalva nem kisebb tekintély, mint a jövendő miniszter, Klauzál Gábor 
jelen tette ki, hogy "hely lévén, az ige testté fog válni". Ám a következő évben kiírt tervpályázat díjaiért 
- avagy csak beadott pályaműveik visszaszerzéséért - még a hatvanas években is hiába instanciáztak a 
résztvevők! Amire végre törvény született az országházról, nemcsak a test lett egészen más, mint 
amilyennek négy évtizeddel korábban elképzelték. Az ige - a népképviselet és az annak felelős 
kormányzás eszméje - is másképp csengett a század végén, az akut válság korszakába lépő dualizmus 
éveiben, mint reformkori születésekor, a polgárosodás még nyitott alternatívái idején.  

Az 1882-ben kiírt újabb tervpályázatot Steindl Imre (1839-1902) műegyetemi tanár nyerte meg. 
Nemzedéktársaihoz hasonlóan ő is úgy vélte, hogy korának építészeti problémáit úgy oldhatja meg a 
legjobban, ha - a modern technika segítségével - régmúlt korok stíluselemeiből viszonylag szabadon 
állítja össze alkotásait. Ez a historizmus a felvilágosodás óta hódított a művészetekben, előbb az antik 
görög és római stíluseszményt újrafogalmazó klasszicizmus, majd a romantika keretében, immár a 
középkor és a koraújkor építészeti formavilágának újraalkalmazásához nyújtva teret. A művészek egy 
csoportja valódi rekonstrukcióra, "tiszta" neoromán, neoreneszánsz vagy neobarokk alkotások 
létrehozására törekedett. Más művészek a nagy stíluskorszakok alapformáinak keverésével 
próbálkoztak, ám az így kialakuló eklektika is - néhány jelentős kivételtől eltekintve - a romantikus 
tartalom elmúltával művészi zsákutcába torkollott. A történeti formák építészeti közhellyé koptatása 
ugyanis idővel lehetetlenné tette, hogy hitelesen hordozhassák az épületben kifejezhető emberi 
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értékeket, maradandó mondanivalót. A művészettörténetírás és sokezer látogató közös véleménye, 
hogy Steindl Imre pompás Országháza a historizáló eklektika szerencsés kivételei közé tartozik. 

Külsejének stílusa az 1830-as évek Angliájában kibontakozó Gothic Revival (gótikus 
újjászületés) irányzatához kötődik, - ebben a felfogásban született Ch. Barry és A. W. Pugin 
remekműve, a londoni Parlament is. Steindl, az ő nyomukba lépve, nem félt merészen újítani ott, ahol 
az épület funkciója megkövetelte: a gótikában jószerével ismeretlen formaelemet, kupolát helyezett 
monumentális alkotása középpontjába. éppígy alkalmazta az épület belső tereinek szervezésekor is a 
reneszánsz és a barokk elveit. Legnagyszerűbb példája ennek a kupolához vezető díszlépcső.  

"én az új Országháznál új stílust nem akartam teremteni - vallotta akadémiai székfoglalójában -, 
mert ilyen, századokra szóló monumentális épületet ephemer részletekkel nem kezelhettem, hanem 
igenis arra törekedtem, hogy a középkor e remek stílusába szerény módon, óvatosan, mint azt a 
művészet mindenkoron okvetlenül megkívánja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be."  

1885. október 12-én vágott bele az első kapa a Lipótvároshoz tartozó rakparti Tömő-tér laza 
talajába, és tizenhét éven át, átlag ezer ember dolgozott a mű elkészültén. A kor leghatalmasabb 
beruházása volt ez, s mivel lehetőség szerint minden részletét magyar anyagból, magyar technikával, 
magyar mesterekkel akarták elkészíttetni, egész iparágakat lendített fel (pl. a márványbányászatot, izzó 
gyártást) a gigantikus összegbe - a tervezett 9 millió forint (18,5 millió korona) helyett 38 millió 
aranykoronába - kerülő vállalkozás. Mintegy 176 000 köbméter földtömeget mozgattak meg, 40 millió 
téglát húztak fel, fél milliónál több díszkövet faragtak a falak díszítésére. (A puha sóskúti mészkövet 
sajnos hamar kikezdte az idő s az időjárás; folyamatosan cserélik ki a jóval keményebb süttőire.) A 
268 méter hosszú, középen 123 méter széles, a kupola tornyával 96 méter magasra emelkedő épület 
közel 18 000 m2-t foglal el és 473 000 köbméter térfogatú. 

Az épület egy három és fél hónapon át készült, átlagosan 2-5 méter vastag, hatalmas 
betontányéron áll. 90 külső és 152 belső szobor magasodik a falakon, emellett kívül megyei és városi 
címerek, belül a hazai flóra virágmotívumainak sorai dekorálják a falakat.  

A díszítéseknél alkalmazott 22-23 karátos arany összmennyisége mintegy 40 kilogramm. Az 
épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 személy- és teherlift szolgálja a közlekedést és 
szállítást. Az épületben valamivel több mint 200 irodahelyiség van. Az Országház méreteiről fogalmat 
adhat a következő becslés: mintegy 50 ötemeletes lakóház férne el a belsejében! Esztétikailag a Duna 
felőli oldal a főhomlokzat, de a hivatalos főbejárat a Kossuth térről nyílik. A kritikusok máig 
felemlegetik, hogy a tér és az Alkotmány utca hibás rendezése folytán (ezt Steindl amiként az épület 
teljes befejezését - már nem érte meg) sajnos nem nyílik kellően távoli, reprezentatív rátekintési 
perspektíva a homlokzat és a kupola megfelelő városképi érvényesüléséhez. Az épület szimmetrikus 
szerkezete alapjában követi egy kétkamarás országgyűlés funkcióit. Akár a washingtoni Capitolium 
esetében, itt is a törvényhozás egy-egy házát szolgálta, illetve szolgálja az északi, illetve a déli szárny 
(közepükön a kiemelkedő tetővel jelzett üléstermekkel), és az összekötő kapcsot - s egyben az együttes 
ülések színhelyét - adja a hatalmas kupolacsarnok. A II. világháború befejezése óta az épület a 
törvényhozó mellett otthont ad a végrehajtó hatalom legfelsőbb vezetésének is. északi frontja a 
miniszterelnök, a déli a köztársasági elnök rezidenciája, míg a parlament elnöke a bejárati épületrész 
észak-keleti sarokszobáiban dolgozik 

A Delegációs terem és folyosó 
 Az üléstermek felől több folyosón át, változatos útvonalakon közelíthetjük meg a díszlépcső-

csarnok  főbejárat felőli oldalát. útközben Róth Miksának, a századvég legjelesebb üvegfestőjének 
csodálatos ablakkompozícióiban gyönyörködhetünk. Külön figyelemre érdemesek a fűtőrendszer 
díszrácsai, amelyeken át - a távvezetéken keresztül érkező fűtőgőzzel temperált levegő egyenletesen 
tartja a ház hőmérsékletét. A műszaki tudás kellő gyakorlati leleményességgel párosul: a folyosókon 
számozott szivartartóval ellátott hamutálcák találhatók, így a képviselőnek nem kell eloltania az illatos 
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havannát, amíg beszalad szavazni az ülésterembe! A Delegációs terem folyosóját Dudits Andornak a 
főbb miniszteriális ágakat szimbolizáló képei dekorálják: Honvédelem, Vallás és Kultúra, 
Igazságszolgáltatás, Földművelés, Ipar, Kereskedelem. Egykor ugyanis innen nyíltak a miniszterek 
dolgozószobái (a házelnökében pl. korábban a vallás- és közoktatásügyi miniszter dolgozott).  

A főbejárat fölött elhelyezkedő nagyméretű terem onnan nyerte nevét, hogy a dualizmus idején az 
ún. közös minisztériumok (hadügy, külügy és a rájuk vonatkozó pénzügy) felett a két birodalomrész 
parlamentjeiből kiküldött, 60-60 fős delegációk gyakorolták a felügyeletet. Pesti tanácskozásaik idején 
az osztrák partnerek nyilván örömmel gyönyörködtek Dudits mester ifjúkori főművének, a terem 
nyugati falát borító hatalmas szekkónak a látványában. Ferenc József 1867. évi megkoronázásának 
kardvágási jelenete persze napjainkban már kevésbé e régen elmúlt "rendszer" eredményeinek, mint 
inkább illúzióinak sajátos szimbóluma.  

(Részlet a Képzőművészeti Kiadó Parlament c. könyvéből) 

A magyar országgyűlés épülete az ország legismertebb, ikonikus épülete. Felépítéséről 1880-ban 
alkotott törvényt az akkori Országgyűlés, a törvényben rendelkeztek az 1881-ben kihirdetett 
pályázatról. Az 1883-ban lezárult pályázatra 19, a többségében neoreneszánsz stílusú terv érkezett.  A 
pályaműveket elbíráló Országos Bizottság Steindl Imre tervét tartotta a legjobbnak. Steindl a korra 
jellemző historizáló eklektika jegyében készítette el pályaművét, barokk alaprajzú, barokk 
tömeghatású, alapvetően neogótikus részletképzéssel felöltöztetett épület született. Az Országos 
Bizottság által javasolt módosítások elkészítése után, 1884. márciusában törvényjavaslat született a 
tervek elfogadásáról és az építésről, mely javaslatot az országgyűlés mindkét háza támogatta, a 
főrendiház kívánsága szerint a nemzet fennállásának ezer éves ünnepén már az új épületben kellet 
volna lezajlaniuk az országgyűlés üléseinek.  

 A leendő épület stílusával kapcsolatban országos vita alakult ki, a korabeli közvélemény hevesen 
támadta a Steindl által megálmodott neogótikus formavilágot, mondván, hogy nem illik a magyar 
nemzet habitusához.  Az építkezés 1885-ben kezdődött, Steindl művezetésével. Bár munkások százai 
dolgoztak éjjel-nappal az épületen, 1892-re világossá vált, hogy nem lehet tartani az eredeti 
ütemtervet, ezért annak érdekében, hogy a millenáris ünnepségek idején lehetővé váljon ünnepi 
gyűlések tartása, döntés született a kupolacsarnok, főlépcső, és a delegációs folyosó előrehozott 
megépítéséről. 1896. június 8-án, megtartották az első ülést, az épületet azonban csak 1902-ben adták 
át, a belső munkálatok még 1904-ig elhúzódtak.  

 (források: Magyar építészet - Klasszicizmus, historizmus, Kossuth Kiadó, ISBN 963-09-44298; wikipedia: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gh%C3%A1z) 
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5.3 A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

5.3.1 Elhelyezkedés, funkció 
A Delegációs terem az Országház kereszt-tengelyében, az „F” osztály Kossuth tér felőli 

főbejáratának előcsarnoka felett a főemeleten helyezkedik el. ( Száma: FOEM.40. ) Megközelítése a 
díszlépcsőn, ill. a főemeleti reprezentatív kialakítású delegációs folyosó kereszt-tengelyben lévő 
díszesen keretezett ajtón keresztül lehetséges, amely a Dunával párhuzamos hossztengelyű, téglalap 
alaprajzú terem nyugati hosszoldalának középére esik. A bejárattal szemben - a keleti hosszoldal 
galéria szintjének magasságában - található a Kossuth térre néző ablaksora. 

A közel 13m belmagasságú térhez annak északi és déli rövidebb oldalán normál belmagasságú 
irodák, azok felett pedig a delegációs terem lépcsőzetesen kialakított lelátó karzatai kaptak helyet. A 
karzatokat a teremből nem hanem kizárólag az irodablokk mögötti melléklépcsőházból lehet elérni 
melyek eredetileg a Kossuth térről való közvetlen megközelítését tették lehetővé. Későbbi átalakítás 
eredményeképpen a melléklépcsőházak tér felőli bejáratát lezárták és a főemeleti delegációs folyosó 
felől pedig megnyitották ilyen módon lehetővé téve a karzat házon belüli megközelíthetőségét. Ezeken 
a melléklépcsőkön keresztül a padlástér is megközelíthető. 

A két karzat eredetileg 138 látogató részére biztosított férőhelyet és egy-egy vizesblokk is 
tartozott hozzájuk. A karzatokon jelenleg három-három utólag (1990-es évek)  beépített faszerkezetű 
mobil tolmácsfülke található amelyek miatt a karzat lelátó funkciója megszűnt. 

A terem méretei: hossza 16,12 m, szélessége 11,71 m, magassága 12,64 m, alapterülete 188,76 
m2. 

A delegációs terem eredeti beépített bútorzatát ( fix padsorok, elnöki pulpitus ) szintén 
elbontották és jelenleg „multifunkciós” térként használják. A terem északi és déli rövid oldalain 
található két-két eredeti ajtót sem használják mivel a karzatok alatti iroda funkcióknak nincs szüksége 
közvetlen kapcsolatra a teremmel. 

 

5.3.2 Épületszerkezetek  
Az országházról sok eredeti vázlat-, pallér- és részletterv maradt fenn, amelyekből 

megismerhetők az egyes épületszerkezetek. Kijelenthető, hogy az épület kiemelt jelentősége miatt a 
megvalósult állapot a terveknek megfelelően készült el, amit a későbbi felmérések, vizsgálatok és 
feltárások is igazoltak. A tervezéssel érintett delegációs terem környezetéről is sok archív terv maradt 
fenn, amely nagyban megkönnyítette a tervezési munkát. 

Az országház teherhordó főfalas tartószerkezeti rendszerű, alapozása beton lemezalap. 
Függőleges teherhordó szerkezete tömör téglából falazott, vízszintes teherhordó szerkezete 
alárendeltebb, ill. álmennyezettel takart helyeken acélgerendás tégla-, gipszrabic betétes, elegánsabb 
helyeken téglaboltozatos kialakítású.  

A delegációs termet övező falak tömör teherhordó tégla falazatok, amely az északi és déli 
oldalon karzati traktusok felé a galériaszinten három azonos magasságú boltívvel áttört. 

A terem alatti – bejárati előcsarnok feletti - födém tégla keresztboltozatos, felette lévő 
padlásfödém pedig kéthéjú acélgerendás-betétes szerkezetű. A fa álmennyezetet hordó alsó födémhéj 
sík betétes, a felső padlás járófödém pedig dongabetétes szerkezetű feltöltéssel. Az eredeti tervek 
alapján feltételezhetjük, hogy a karzat felett sík acélgerendázatra függesztett „áldonga” födém épült. 

A padlófeltárások során kiderült, hogy a terem Kossuth tér felé eső fele alatti nyitott árkád 
téglaboltozatainak bordái faragott kőből, a másik fele alatti belső előcsarnok boltozatainak bordái 
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pedig téglából készültek. A boltozatok felett feltöltés és 10/10cm méretű fa párnafás vakpadlón 
parkettaburkolat készült.  

A terem eredeti gravitációs szellőztetése miatt a végfalakban kb. 50/80cm méretű aknákat 
falaztak az alagsortól egészen a karzat szintjéig, amely a mai napig hatékonyan oldja meg a levegő 
utánpótlást. Eredetileg a nyugati hosszfalban is falaztak két kb. 50/80cm méretű aknát, amely a 
padlással kötötte össze a termet, de annak padlószinti  beszellőző rácsait már korábban lezárták.  
Az archív fotókon egyértelműen kivehető, de a műmárvány burkolat osztásán jól látható a rácsok 
eredeti helye. Ezek az aknák a padlástér felé a mai napig nyitottak. 

Az Országház egyéb fedélszerkezetéhez hasonlóan a delegációs terem feletti padlástér is 
szegecselt acél főtartós, fa szelemenes szerkezettel épült. 

A karzat lépcsőzetes szelemenes-oszlopos ácsszerkezete az alatta lévő acélgerendás födémre 
támaszkodik. 

 ( részletes leírást lásd szakági munkarész ) 
 

5.3.3 Építészeti kialakítás 
 Az alapterületéhez képest magas terem egységes belsőépítészeti megjelenéséhez, ill. a magasság 

vizuális csökkentéséhez hozzátartozik az oldalfalak sávos architektúrájú kialakítása.  

Az alsó 4m magas műmárvánnyal burkolt teljesen sima, díszítés nélküli sávban csak a szükséges 
funkcionális szerkezeti elemek kaptak helyet úgymint ajtók, szellőzőrácsok és a falikarok.   
A műmárványos burkolati sávot aranyozott festésű elegáns osztópárkány zárja, amelyen a karzatoknál 
hangsúlyos megjelenésű, kő oszlop-bábos, műmárvánnyal bevont profilozott fedköves mellvédkorlát 
áll. A mellvédkorlát architektonikus kialakítása folytatódik a Kossuth tér felé eső ablakok alatti 
parapetfal előtt is erős vízszintes tagoltságot adva ezáltal a teremnek.  

A karzati mellvéd felett - a terem teljes szélességében - három egyforma szélességű és 
magasságú boltíves áttörés épült egybenyitva ezzel a terem és a karzat légterét. A szélső boltívek külső 
letámasztásai műmárvány burkolatú falpilléreken, a közbensők pedig térbe állított faragott tömbkő 
oszlopokon nyugszik. Az oszlopok szögletes talapzata megszakítja a balluszteres mellvédkorlát 
monotonitását.  

A Kossuth tér felőli hat íves záródású ablak szélessége ugyan elmarad a karzati boltívek 
szélességétől, de magassága pontosan megegyezik vele, ezzel is erősítve a terem egységes sávos 
architektúráját. A hat ablak párosával összerendezett, visszautalva a karzat hármas tagolására. Az 
összerendezett ablakok közötti falszakasz keskenyebb egy oszloppal, az ablakpárok közötti szélesebb 
pedig két oszloppal díszített. A falszakaszok szélességében – hasonlóan a karzati mellvédhez – 
szögletes talapzatok szakítják meg a parapetfal ballusztersorát. 
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5.3.4 Külső nyílászárók 
A terem ablakai kapcsolt gerébtokos szerkezetűek, ahol a belső szárnyak ólomüveg betéttel a 

külsők egyszerű síküveggel üvegezettek. A terem bevilágítására a karzatok balluszteres mellvédje 
felett hat darab 160/530 cm méretű középen felnyíló ablak épült szamárhátíves fix felülvilágítóval.  

Az építéstörténeti kutatások során több olyan terv-vázlat is előkerült ahol a teremhez szintben 
kapcsolódott volna egy Kossuth tér felé eső külső terasz. Az arra nyíló ajtók, ill. ablakok növelhették 
volna a megvilágítottságot, de mivel a végső koncepcióban a terasz nem valósult meg, az alsó 
nyílásokat is elhagyták.  

Az országház homlokzati kialakítása az egy traktus szélességű karzatok Kossuth tér felőli 
harmadában adott lehetőséget bevilágító ablakok beépítésére. A tér felé két-két középen-felnyíló 
(140/245cm), az oldalhomlokzaton pedig egy-egy háromosztatú ablak (210/245cm) épült. Az ablakok 
mérete elmarad a terem nagy ablakaitól, de szerkezeti kialakításuk azokhoz hasonló. A belső szárny 
ezekben is ólomüveg betétes, a külső pedig síküveges. Fix felülvilágító ezeknél is megtalálható, de 
egyenes záródású, amire a külső homlokzati kőburkolat rátakar.  

A külső nyílászárók állapota nem felel meg a velük szemben támasztott alapvető 
követelményeknek sem. A belső szárnyak kisebb, viszont a külsők centiméteres nagyságrendű 
elvetemedést mutatnak. Mivel az ablakokat nem szükséges rendszeresen nyitni a beázások elkerülése 
végett a réseket kiglettelték és a külső szárnyakat becsavarozták. A felújítás során az ablakok 
felújítandók, restaurálandók. Azokat csak végső esetben szabad cserélni. 

 
5.3.5 Belső nyílászárók 

A terem bejárata a folyosó felőli oldalon oszlopokra állított gazdagon díszített gótikus keretezést, 
a belső - jelenleg használaton kívüli - ajtók egyenes záródású, egyszerű profilozású zöld színű tömbkő 
keretezést kaptak. Az ajtószárnyak tölgyfából készültek, betételemekkel. A főbejárati ajtó folyosói 
oldala gazdagabb faragást, a belső oldala a többi ajtóval megegyezően egyszerűbb díszítéssel készült. 
A vasalatok sárgaréz, illetve bronz öntvényből készültek, a kilincsek, kilincscímek gazdagon 
mintázottak, fő motívumuk az akantusz levél. 

A karzatok bejárati és vizesblokk ajtajai fa tokborítással és falbéllettel, szárnyai organikus 
díszítéstől mentes, profilozott ötosztatú fa betétezéssel készültek. 

 
5.3.6 Burkolatok, festés 

A terem oldalfalainak alsó 4m magas sávja, ill. néhány posztamens, faltest és párkány 
műmárvánnyal burkolt. Az ajtók keretezése, a karzati mellvédkorlát és oszlopsor valamint az ablakok 
sarokoszlopai tömbkőből faragottak. 

A műmárvány burkolat nélküli falak, párkányok kivétel nélkül mindenhol díszítőfestéssel 
díszítettek. 

A teremnek az ablakokkal szemközti falát Dudits Andor nagyszabású képpel festette meg. A 
díszítő, festett kerettel együtt a kép 16,12 m hosszú és 7,75 m magas. A kép a „kardvágás” jelenetét 
ábrázolja, I. Ferenc József 1867. évi június 8-án történt megkoronázása után. 

A terem padlója lakkozott tölgyfa parketta. A karzati lelátó fa pallózású dobogója zöld színű 
posztóval burkolt. A karzati vizesblokkok padlója és fala csempeburkolatos. 

A famennyezet kazettás kialakítású, festett illetve aranyozott díszítéssel, négy mezőjében 
négyzetes kialakítású bronz öntvény szellőzőrácsokkal. ( részletes leírást lásd szakági munkarész ) 
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5.3.7 Bútorozás, berendezések 
A delegációs terem eredeti beépített ülőbútorzatát korábban eltávolították. 
Jelenleg mobil bútorokkal szabadon berendezhető multifunkcionális teremként használják.  

A terem keleti hosszoldalának sarkaiban tölgyfa szerkezetű fémrács-betétes parapetbútor takarja 
a gőzfűtéses csőregisztereket.  

A karzaton található tolmácsfülkék 1994-ben készültek könnyen össze- és szétszerelhető, a 
környezetbe mégis beilleszkedő módon. A szerkezet hidegen hajlított acél "U" profil keret-talapzaton 
(100/100) nyugszik. A vázat felülről szintén egy "U" profil keret (100/50) zárja, az alsóhoz hasonló 
csatlakozással. A zártszelvény vázra, táblákból összeállítva, kétrétegű fal került. A táblák adják a falak 
merevségét. Az ablak kettős üvegezésű, biztonsági üveg, rugalmas ágyazásban. A kitekintő ablakra 
kívülről ráhelyezhető fa, dekoratív rács került. A nyílászárók egyedi gyártásúak, egyedi vasalatokkal. 
A látható vasalatok rézből készültek. 

A fülke szerkezete hangszigetelést kapott, amit részben a belső párnás felület, részben a réteges 
falképzés biztosít. Fontos szerepe van a rétegek közötti habszivacs tömítésnek, valamint a külső táblák 
alá kerülő műanyag fóliának, amely légzárást is eredményez.  

A fülke szellőztetése részben természetes úton, részben gépi módszerrel történik. A 
természetességet a tetőn kialakított négy ventillátor (meglévő tolmács- fülkéknél már alkalmazva) 
nyugalmi állapotában a mellette eltávozó levegő biztosítja.  

Az északi karzat középső és belső tolmácsfülkéje között a terem használatához elengedhetetlenül 
szükséges technikai vezérlő eszközök elhelyezésére szolgáló asztalt építettek be. A teremben jelenleg 
felszerelt technikai eszközök: 

• rádiós mikrofon rendszer két darab antennája a szélső tolmácsfülkék tetején 
• a tolmácsolás közvetítéséhez szükséges infra sugárzók 
• a delegációs terem déli végfalán lévő ajtók elé szerelt LCD kijelzők 

 
A terem tér felé eső falának tengelyében található még egy fali óra, alatta egy kétrudas 

zászlótartó. A főbejárati ajtó valamint a karzati ajtók takarására hajlított konzolos csőtartón szövet 
függöny szolgál. 

Az északi karzathoz tartozó vizesblokk korábban felújításra került. A két WC fülkéből az egyiket 
megtartották a másikban pedig mosdót építettek be. Padló és falburkolata az eredetihez hasonló 
megjelenésű, kiosztású és méretrendű csempe lapokkal készült el. A mellvédmagasságig érő csempe 
falburkolatot az eredeti minta alapján gyártott frízsor zárja le. Az előteret a fülkéktől, ill. a fülkéket 
egymástól acél lábakra állított fa térelhatároló fal választja el, amelyben az eredetihez hasonló osztású 
ajtókat építettek. 

A déli karzat vizesblokkjában az egyik fülkét, szanitereit és burkolatait meghagyták az eredeti 
formájában. Padlója eredetileg öntött terazzo, oldalfala fehér csempével mintás fríz lezárással, hátfala 
pedig fa falburkolattal készült. Megőrizték az eredeti fajansz mosdót, a márvány ülőfelületű WC 
csészét a lehajtható fa deszkájával valamint a faburkolatú fali víztartályt a láncos lehúzóval, porcelán 
fogantyúval együtt. Még a kapaszkodók és a vízcsap is az eredeti. 

( részletes leírást lásd szakági munkarész ) 
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5.3.8 Gépészet 
A Delegációs Terem Kossuth Lajos téri falának két sarkában helyezték el a gőzfűtéssel működő 

radiátorokat, amelyeket szlavón tölgyből készült radiátor burkolattal rejtettek el.  

A terem szellőzése az Országház gravitációs szellőzési rendszerén keresztül megoldott. Az 
épített légcsatornákon felvezetett levegőt nyáron a jégvermeken, télen a mai napig hatékonyan működő 
alagsori légkamrák gőzfűtéses csőregiszterein átvezetve tudták temperálni. A beszellőző rácsok 
elhelyezésére a rövidebb oldalak műmárvány burkolatos részének alján és tetején, valamint a karzat 
hátfalának felső harmadában volt lehetőség. Mindhárom rács beszellőzésre szolgál és ugyanarra az 
alagsorból felszálló légcsatornára van rákötve. A terem végfala és a karzat hátfala közötti elhúzást a 
karzat ácsszerkezete alatti rabic légcsatornával oldották meg. A használt levegő elvezetését a 
faburkolatú mennyezetbe épített rácsokon keresztül oldották meg eredetileg gravitációs majd később a 
padlástérben elhelyezett gépi elszívással. A mennyezeti födém két héja közötti tér valószínűleg a 
levegőáramlás kiegyenlítésére szolgál. Az alsóban vannak az elvezető rácsok a felsőhöz viszont az az 
épített rabic légcsatorna csatlakozik, amely segítségével a használt levegőt a tető fölé vezették. 

A teremben vizes helyiség csak a delegációs terem mögötti irodákban és a karzatokon található, 
de ezeket nem érinti jelen átalakítás.  

A karzati tolmácsfülkék levegő keringtetése részben megoldott. 

( részletes leírást lásd szakági munkarész ) 
 

5.3.9 Elektromosság, világítás 
A terem elektromos ellátása két irányból, az irodák mögötti lépcsőházi előterekben elhelyezett 

kapcsolószekrényekből történik. 

Világítására szolgáló nagy csillárját a Magyar Fém- és Lámpaáru-gyár készítette. Az 
oldalfalakon található, oldalanként 2-2 db 12 karú falikar aranyozott bronz öntvényből vagy kovácsolt 
réz-alumínium ötvözetből készült. A karzatok megvilágítására három-három kisebb csillár szolgál. A 
világítás kapcsolására a teremben jelenleg nincs lehetőség, azt máshonnan kell megtenni. 

A karzati tolmácsfülkék és technikai asztal elektromos ( gyenge és erősáramú ) ellátása a dobogó 
felől megoldott.  

( részletes leírást lásd szakági munkarész ) 
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5.4 A TERVEZETT ÁTÉPÍTÉS ISMERTETÉSE  

Az Országgyűlés Hivatala a delegációs terem előadótermi funkció használatának átértékelésével 
az eredeti beépített bútorzat helyreállítását, a gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítését, 
valamint a mai kornak megfelelő szintű üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges technikai 
felszereltség beépítését tervezi.  

Természetesen mindezt a több szempontból is kiemelt jelentőségű terem megmaradt műemléki 
értékeinek megóvásával, restaurálásával, ill. az eredetiség szemelőtt tartásával kívánja megtenni.   

A tervezési terület alapvetően a delegációs teremre és annak karzataira terjed ki. A karzatok 
vizesblokkját egyáltalán nem, és a terem melletti irodákat is csak és kizárólag annyiban érinti, hogy a 
mögöttük lévő lépcsőházi elosztószekrényből induló új elektromos vezetékek azok helyiségein 
átvezetendők a delegációs teremig. A tervezési feladat még a delegációs terem gépészeti rendszerének 
javítását szolgáló új szellőzőgépek alagsori és padlástéri gépházainak kialakítása. 

Jelen dokumentáció a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott felmérési tervrajzok (Magyar-
Német Mérnöki Iroda Bt.) felhasználásával történt, amelyeket aktualizáltunk, s a szükséges helyeken a 
hiányzó adatokat, a helyszínen végzett manuális mérésekkel kiegészítettünk. 

Az épület kiemelt jelentőségű műemlék. Ennek megfelelően a kivitelezés során különös 
gondossággal és körültekintéssel kell eljárni minden munkafázis esetén.  
A bontással/építéssel érintett szerkezeteket, elemeket az eredeti állapot szerinti formájukban, 
megjelenésében ( felület, burkolat, szín ) kell helyreállítani.   

 
5.4.1 Funkció 

Az Országgyűlés Hivatalának igénye szerint a delegációs terem jelenlegi multifunkcionális 
használata helyett egy sokkal kötöttebb - az eredeti bútorozási elvvel teljesen megegyező - irányított 
előadótermi berendezésű terem alakítandó ki. A déli végfal közepén kétsoros elnöki pulpitus, azzal 
szemben pedig a terem hossztengelyére szimmetrikusan egy középfolyosóval két blokkra osztott 
blokkokként 8 soros, 5 ülőhelyes padsor készül. A blokkok a terem parketta szintjéhez képest 11cm 
kiemeléssel épülnek. 

 

Jelen engedélyezési eljárás keretén belül kérvényezett, a közeljövőben megvalósítandó 
munkálatok pontokba szedve a következők: 

 
5.4.2 Építészet, tartószerkezet 

5.4.2.1 erős és gyengeáramú nyomvonalak által érintett területek tervezése, 
5.4.2.2 gépészeti nyomvonalak által érintett területek, új gépek elhelyezésének tervezése,  
5.4.2.3 technikai eszközök elhelyezése  

• időszakosan használt vetítővászon rögzítése 
• időszakosan használt árnyékolás/sötétítés megoldásának tervezése 
• projektor elhelyezése 
• hangfalak, kamerák, antennák elhelyezése 

5.4.2.4 külső nyílászárók felújításának tervezése, 
5.4.2.5 restaurálandó szerkezetek 

• fa dísz álmennyezet, 
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• csillárok, falikarok 
• műmárvány felületek, 
• freskó, díszítőfestés 
• ólomüveg ablakok 

 
5.4.3 Belsőépítészet 

5.4.3.1 eredeti beépített bútorok és berendezési tárgyak helyreállításának tervezése az 
építéstörténeti kutatás és a fellelt eredeti bútor darabok, elemek és felhasználásával 
• elnöki emelvény, 
• padsorok, 
• mozgáskorlátozott ülőhely biztosítása, 
• a bútorba épített technikai eszközök szavazatszámláló, hangosítás, informatika 

tervezése ( az ülésteremben megvalósult rendszer alapján ) 
5.4.3.2 tolmácsfülkék korszerűsítése, 
5.4.3.3 technikai páholy kialakítása az egyik tolmácsfülke felhasználásával,  
5.4.3.4 mobil berendezési tárgyak tervezése,  

 
5.4.4 Épületgépészet 

5.4.4.1 az Országház eredeti rendszerének részeként üzemelő gravitációs szellőzés hatásfokának 
javítása gépi rásegítéssel 

5.4.4.2 A terem komfortszellőző (klima) rendszerének kialakítása 
5.4.4.3 a megtartandó tolmácsfülkék független komfort szellőzése  

 
5.4.5 Erősáramú szakági tervezés 

5.4.5.1 Terem erősáramú hálózatainak áttervezése,  
5.4.5.2 Új elektromos elosztószekrény tervezése 
5.4.5.3 a teremben elhelyezendő új berendezések, eszközök elektromos megtáplálása 

• beépített bútorok ( padsorok, elnöki pulpitus ) 
• technikai eszközök ( projektor, vetítővászon, kamera, hangosítás stb. ) 
• árnyékolás 
• aljzatok 

5.4.5.4 a teremben megtartandó eredeti berendezések elektromos megtáplálása 
• tolmácsfülkék 
• technikai páholy 
• csillárok ( teremben, a karzaton valamint a terem alatti bejárati előcsarnokban lévő 

is ) 
• falikarok 

5.4.5.5 világításának felújítása, új igények kiszolgálásával, világítás-vezérlés tervezése termen 
belül ( LED-es fényforrások, Dali vezérlőrendszer ) 

5.4.5.6 termen kívüli és azon belüli erős- és gyengeáramú nyomvonalak tervezése,  védőcsövek 
méretezése 

5.4.5.7 Gyengeáramú rendszerek szükség szerinti erősáramú ellátásának tervezése. 
 

5.4.6 Gyengeáram: informatika, hangosítás  
5.4.6.1 Beépített általános hangosítás tervezése,  
5.4.6.2 vezeték nélküli mikrofon-rendszer tervezése, 
5.4.6.3 padsorok beépített hangosításának tervezése ülőhelyenkénti mikrofonnal, 
5.4.6.4 vezetékes szavazatszámláló rendszer tervezése (Országgyűlés Üléstermében használt 

rendszerrel kompatibilis kialakítás) 
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5.4.6.5 terem és a beépített padsorok informatikai hálózatának tervezése a meglévő rendszerhez 
való kapcsolódással 

5.4.6.6 wifi-hálózat tervezése a meglévő rendszerhez való kapcsolódással, 
5.4.6.7 kivetítő-rendszer tervezése, 
5.4.6.8 tolmács-rendszer tervezése a meglévő tolmácsfülkék felhasználásával 
5.4.6.9 technikai kezelő-felület tervezése - technikai páholy kialakítása az egyik tolmácsfülkében 
5.4.6.10 kamera-rendszer kiépítése (a stúdióval összekapcsolt rendszerben), 4 db kamerával 

 
5.4.2 Építészet, tartószerkezet 

5.4.2.1. tervezett erős és gyengeáramú rendszerek, vezetékezése,  építészeti vonatkozása 
A terem meglévő elektromos erősáramú hálózata felújítandó, vezetékezése teljes egészében 

cserélendő. A lépcsőházak előterében található elektromos elosztószekrényektől a legegyszerűbb 
módon az irodai titkársági helyiség padlószerkezetének feltöltésében érhető el a delegációs terem 
padlója, ill. falazatába vésve a felette lévő karzati lelátó lépcsőzetesen megépített fa szelemenes-
oszlopos ácsszerkezetű alépítménye is. 

A padlófeltárás során bebizonyosodott, hogy a delegációs terem alatti tégla boltozat 
feltöltésében a tervezett gépészeti légtechnikai csövezés mellett elég hely marad a beépített bútorok 
(elnöki pulpitus és padsorok) elektromos ( erős és gyengeáramú ) megtáplálására szolgáló vezetékek, 
ill. védőcsövek elhelyezésére. Az elektromos védőcsövek a terem tér felé eső felében vezetendők 
mivel a nyitott árkád boltozatai 15-20cm-el alacsonyabbak, ezáltal a feltöltés is magasabb és a 
gépészeti vezetékezés is kevesebb.  

Az elnöki pulpitushoz erős- és gyengeáramú, a padsorokhoz csak gyengeáramú védőcsövezés 
szükséges. A padlószerkezet alatt vezetett kábelekkel értelemszerűen nem ülőhelyenként készítendő 
el felállás hanem bútorozási blokkokként ideális helyeken és mennyiségben. A blokkokon belül a 
bútorok alépítményében, podesztjében a vezetékezés szabadabban végezhető el. Az elnöki pulpitus 
alacsonyabb egységének elektromos ellátásakor figyelembe kell venni annak időszaki 
kiszerelhetőségét. 

A karzat öt változatlan funkcióban megtartandó és egy hangosítási munkaállomássá alakítandó 
tolmácsfülkéjének valamint az újonnan építendő technikai pultok erős- és gyengeáramú kábelezése 
az ácsszerkezetű lépcsőzetesen kialakított alépítményben vezetendő. 

A terem határoló falai mentén az alkalmi berendezések üzemeltetésére szolgáló erős- és 
gyengeáramú aljzatok a műmárvány burkolatú falak gipsz lábazatában helyezendők el. Megtáplálásuk 
a padlószerkezet alatt lehetséges. 

A teremben és a karzaton lévő csillárok valamint a terem alatti előcsarnok csillárainak padlás-, 
ill. padlófeltöltésben vezetett elektromos kábelezése is cserélendő. A falikarok vezetékezése, amely 
valószínűleg a műmárvány falburkolat feletti díszítőfestéses osztópárkány alsó profilos tagozatában 
futhat szintén cserélendő.  

A terem jelenlegi (kb.150-200lux) megvilágítottsága növelendő, mivel a videotechnikához min. 
500lux megvilágítási érték szükséges. A Műemlékvédelmi előadóval és az Országgyűlés Hivatalával 
egyeztetve a kiegészítő lámpatesteket kizárólag a központi nagy csillár lámpaszámának növelésével 
tartjuk elfogadhatónak. A helyszíni bejárás és próba alapján a csillár meglévő - körben elhelyezkedő 
„fénykoszorú” alakú, lefelé irányuló – lámpái mellett egy, a meglévőkkel közel azonos méretű, új 
lámpákból álló, kisebb koncentrikus kör kiépítése felelt meg az elvárásoknak. Az új lámpatestek 
beépítésénél új, önállóan befüggesztett, megjelenésében semleges tartószerkezet alakítandó ki, amely 
az eredeti csillár szerkezettől független. A lámpák és a tartószerkezet színe semleges szürke.  
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A világítás kapcsolhatósága üzemeltetési okból megoldandó a bejárati ajtó melletti lábazatba 
épített kapcsolóval, de Megrendelői igény szerint a technikai pultról, világítási képek előhívásával, a 
beavatkozás lehetőségével vezérelhetőségre is szükség van. 

5.4.2.2. gépészeti nyomvonalak által érintett területek, új gépek elhelyezésének tervezése,  építészeti 
vonatkozása 
A terem eredeti kizárólag gravitációsan működő szellőzésének hatásfokát az idők folyamán 

azzal próbálták meg növelni, hogy a padlástérben egy elszívó ventillátort építettek be. A komfort 
növeléshez több levegő bejuttatására van szükség, ami az eredeti légcsatornákon nem biztosítható, 
hiszen annak gépiesítése felborítaná az épület egyéb gravitációs szellőztetésű helyiségeinek levegő 
háztartását. A terem megfelelő mennyiségű levegővel való ellátása a padláson elhelyezendő új 
légkezelőkkel érhető el, amelyek közvetlenül a szabadból veszik a friss és oda is fújják ki az elhasznált 
levegőt.  

Tartószerkezeti megfontolásból nem egy nagyobb, hanem két kisebb, azonos méretű szellőzőgép 
kerül beépítésre közvetlenül főfalra állítva. Az egyik a meglévő helyére, a másik pedig a főtengelyre 
szimmetrikus oldalra. Mindkét géphez két-két (60/60 cm méretű) ki- és beszellőző felépítmény 
tartozik. A terembe való befúvás azokon a nyugat felé eső főfali aknákon keresztül történik, amely 
jelenleg kihasználatlanul áll és a padlástértől a delegációs terem padlójáig vezet. Az aknákat 
hőszigetelt elemes légcsatornákkal kell „kibélelni”, mivel meg kell előzni a hőingadozásból 
esetlegesen kialakuló szerkezetei mozgásokat. 

A jobb hatásfok érdekében a levegőt nem csak két ponton a padló felett helyreállítandó rácsokon 
engedjük be ( elárasztásos módszer ), hanem a padló alatt légcsatornákon elvezetve közvetlenül az 
elnöki pulpitus és a beépített padsorok üléseihez valamint a sarkokon lévő parapet bútorokhoz 
vezetjük. Erre a bútorok fix telepítése miatt nyílik lehetőség. (Érdekességképpen megjegyezzük, hogy 
a tervtári anyagok között fellelhető olyan terv-vázlat, ahol ezen a megoldáson már építéskor is 
elgondolkoztak.)  A feltárások alapján kijelenthető, hogy ha szűkösen is, de megoldható az elgondolás. 

Ugyanerre a szellőzési rendszerre kell csatlakoztatni a karzati tolmácsfülkéket is. 

A padlástéri szellőzőgépek nagy hatásfokú hővisszanyeréséről, ill. a levegő kezeléséről 
valamint temperálásáról egy tetőre kihelyezett - meglévő szellőzési tetőfelépítményekhez hasonló 
módon elburkolt -  levegős hőszivattyú beépítésével kell gondoskodni. A kültéri egység az eredeti 
gravitációs kiszellőző rekonstruálandó felépítményében rejthető el. A padlástérbe beépítendő gépek 
megfelelő szerkezetű fallal határolandók el a padlástér egyéb területétől. A gépek hangcsillapítása 
szintén megoldandó. A szellőzőgépek alatt kármentesítő vízgyűjtő tálca építendő amelynek 
elvezetéséről gondoskodni kell. 

A terem eredetileg szellőzésre szolgáló alagsorból induló aknáit a rásegítő komfortszellőzés 
kialakítására használjuk. Mivel a kérdéses aknaszakasz az eredeti gravitációs rendszer végén van azt 
kizárhatjuk a rendszerből annak veszélye nélkül, hogy felborítanánk az eredeti - mai napig hatékonyan 
működő - országházi szellőzési rendszert. 

Az alagsori légkamra lehatárolásával, a gőzös fűtési rendszer kibontásával lehetőség nyílik egy 
másik szellőzőgép beépítésére, amely zárt rendszerben csak és kizárólag a delegációs terem 
hőmérsékletének temperálására szolgálna. A terem egyik végfalán, ill. az épített elnöki pulpitus 
homlokfalain vagy a sarokbútorokban befújnánk a másik végfalon lévő eredeti rácson pedig elszívnánk 
a levegőt, amelyet kezelés után ismét vissza lehet keringtetni. Az alagsori légkezelő temperálásáról egy 
vizes hőszivattyú gondoskodik.  

Az alagsori légkamra helyiség belülről hangszigetelendő. 

( részletes leírást lásd szakági 10.sz. munkarész alatt) 
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5.4.2.3. technikai eszközök elhelyezése 
A teremben elhelyezendő hangosítás-, prezentációs-, tolmácsolás- és videotechnikai 

berendezések helyének és típusának kiválasztásakor a technikai szempontok mellett azok műemléki 
térben való megjelenése és elektromos megtáplálási lehetősége is fontos szerepet játszott. Az egyes 
eszközök a padlón vagy a tervezett új bútorokban, vagy a karzati mellvédkorlát oszlopai között 
elrejtve, kevésbé látható módon megtáplálva kerültek elhelyezésre. 

A terem általános hangosítására a négy sarokban a parapetbútorok mellett a padlóra állított 
oszlopsugárzók (T04A jelű), ill. a parapetbútorokon kiegészítő mélysugárzók (T04B jelű)helyezendők 
el. 

A tolmácsfülkékben legalább két tolmácspult elhelyezésére van szükség, egy infra 
transzmitterre, a vendégek ellátásához infra vevőkkel és 2db infra sugárzóra  (T01jelű)  együtt, 
amelyeket a szélső tolmácsfülkék tetején - a terem minden pontjáról jól látható helyen - lehet 
elhelyezni. 

A prezentációs technikához tartozó időszakosan üzemeltetendő vetítővászon (T06Ajelű) a déli 
karzat oszlopai között, ill. azok mögött helyezendő el. Alaphelyzetben a mellvédkorlát fedkövével 
egymagasságban, feltekert állapotban a terem alsó szintjéről nem látható helyen. Igény esetén a 
vásznat közvetlenül az oszlopok mögött elhelyezett acélsodronyok segítségével lehet kifeszíteni. 
Vetítés hátulról a vászon mögötti tolmácsfülke tetején található felépítményben elhelyezett 
projektorral (T06B jelű) történne, amelynek elektromos megtáplálása a tolmácsfülke átalakításakor 
beépítendő. Mivel az elsődlegesen műemléki szempontok szerint tervezett vetítővászon az első két 
padsorból nézve elég magasan helyezkedik el a terem hosszfala mellett, ezért mindkét oldalon a sarki 
radiátorok parapetbútora mellett egy-egy mobilállványos nagyméretű (55coll) LCD (T06Cjelű) kijelző 
állítandó be. Az ehhez szükséges csatlakozó aljzatok a lábazatban alakítandók ki. 

Mivel az elnökség nem lát rá a vetítő vászonra, az elnöki pultokban liftes süllyesztéses LCD 
monitorokat kell beépíteni. 

A terem elsötétítésére a kapcsolt-gerébtokos szerkezetű ablakok szárnyai között a tokosztó 
magasságában bowdenes megvezetésű, 98%-ban fényzáró textil rolettákat kell beéíteni, szürke 
színben, távirányításos kivitelben. 

Mivel időnként a Delegációs teremben történteket képpel rögzíteni, közvetíteni is szükséges, 
kamerák (T03jelű) elhelyezéséről is gondoskodni kell. Az elnöki pulpitussal szemközti oldalon két 
darab kamera elhelyezése szükséges, a mellvédkorláton kívülre, azzal egy magasságban valamint a 
pulpitus két oldalára az ajtók felső magasságában. 

 
5.4.2.4. külső nyílászárók felújítása 

A terem külső nyílászárói igen rossz állapotuk miatt felújítandók, restaurálandók. 
(K01, K02 és K03jelű) 

Elsődleges feladat a külső szárnyak elvetemedésének megszüntetése, az esetlegesen korhadt 
elemek cserélése az eredeti minta alapján.  

Az új nyílászárók, ajtók, ablakok esetében alapvető szempont, hogy lehetőség szerint feleljenek 
meg a vonatkozó magyar és európai szabványok által előírt minimális biztonsági követelményeknek: 
MSZ ENV 1627, 1628, 1629, 1630:2000, MSZ EN 356:2000, MSZ EN 1063:2000 

( részletes leírást lásd 5.5.5 pont alatt ) 

 
5.4.2.5. restaurálandó szerkezetek  (részletes leírást lásd szakági 7.sz. munkarész alatt ) 
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5.4.3 Belsőépítészet (részletes leírást lásd szakági 8.sz. munkarész alatt) 
5.4.4 Épületgépészet (részletes leírást lásd szakági 10.sz. munkarész alatt) 
5.4.5 Erősáramú szakági tervezés (részletes leírást lásd szakági 11.sz. munkarész alatt) 
5.4.6 Gyengeáram: informatika, hangosítás  

 
Leírás és adatszolgáltatás  az Országgyűlés Hivatala szerint mivel az eszközök típusának kiválasztása 
nem volt tervezési feladatkör. 

Tervezési feladat csak és kizárólag az eszközök elhelyezésének és vezetékezésének 
nyomvonalvezetése volt. 

A Delegációs terem minden, várható funkciójának üzemeltetéséhez átfogó hangosítás-, 
szavazatszámláló-, tolmácsolás-, prezentációs-, video- és világítástechnikai felújításra van szükség. 

Hangosítástechnikai felújítás magában foglalja a bútorzatba építendő, az Országgyűlés termével 
működésben kompatibilis ülésenkénti hangosítási és szavazatszámlálói berendezéseket. Ezek állnak 
egy mikroszámítógépből, amelyekhez csatlakozik egy periféria egység kijelzővel és gombokkal, egy 
hangszóró, célszerűen a kijelző mellé, az asztallapba döntve süllyesztve, illetve egy mikrofon és egy 
fejhallgató csatlakozó. Kártyaolvasó nem kerül beépítésre. A hangszórók feladata a terem minden 
pontján a beszéd érthetőség fokozása. A könnyű javíthatóság és könnyebb kábelezhetőség miatt 
célszerű lehet a kijelző egységet, a hangszórót és a mikroszámítógépet egy egységként, egy fém 
burkolatú dobozban elhelyezni.Ilyen hangosítási és szavazatszámlálói egységeket minden ülőhelyre el 
kell helyezni.Ezek az egységek egy-egy CAT-5e kábellel kommunikálnak a műszaki páholyban 
található mátrix egységgel, a működésükhöz szükséges tápfeszültséget is onnan kapják. 

Az általános hangosítást a teremben elhelyezett hangsugárzók (T04jelű) szolgáltatják. 
Feladatuk, hogy a bútorzatba épített hangsugárzókat kisegítsék, minőségi hangot szolgáltatva, 
jelentőségük a zenei bejátszásoknál és az elnöki pulpitus hangjának erőteljesebb lesugárzásában van. 
Az általános hangosítás legegyszerűbb módja a terem négy sarkában elhelyezett speciális 
oszlopsugárzóval és a hozzájuk tartozó, karzaton azokhoz közel elhelyezhető, négy darab kiegészítő 
mélysugárzóval valósítható meg. Kábelezési igényük gyártó és típus függő! 

A hangosítás további része a rádiós mikrofon rendszer. Négy csatornányi titkosítható, digitális 
jelátvitelű rádiós mikrofon az 500-600 MHz-es tartományban. Az ehhez szükséges kettő darab antenna 
elhelyezése megoldható a jelenlegi megoldás szerint, két szélső tolmácsfülke tetején. Ezek egy-egy  
H1000 kábelt igényel a műszaki páholyból. Kompatibilitási okok miatt Shure ULX-D szükséges. 

A jelenlegi tolmács technikai berendezések cseréje szükséges. A felhasználható öt 
tolmácsfülkével öt nyelv, plusz terem tolmács csatornákat lehet létrehozni. Ehhez szükséges minden 
tolmácsfülkébe legalább két tolmácspult, a szükséges kiegészítőkkel, szükséges egy központi 
programozható egység, egy infra transzmitter, valamint a hangosítási rendszerbe kötéshez egy média 
egység, valamint a  vendégek ellátásához vezetéknélküli mikrofon vevő egység (T02jelű), a szükséges 
infra sugárzókkal (T01jelű)  együtt. Megfelelő teljesítményű infra sugárzó esetén elég egy darab 
elhelyezése, azonban ennek a terem minden pontjáról jól látható helyen kell elhelyezkednie. Kettő 
darab kisebb teljesítményű esetén elég a fél teremről rálátni az egyes sugárzókra. Pl a terem két oldalán 
a tolmácsfülkék tetején. Az infra sugárzók ~230V-os hálózatot és koax kábelű jelátvitelt igényelnek, a 
tolmácsfülkékbe gyártótól függően speciális kábel, illetve Cat-5e szükséges a műszaki páholyból. A 
tolmács rendszer megfelelő minőségben és megbízhatóságban BOSCH vagy DIS(Shure) lehet. 
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Prezentációs rendszer. Feladata, hogy konferenciákon, rendezvényeken mindenki számára 
láthatóan megjeleníthető legyen minden bemutatásra szánt adat, grafikon, logó de akár video bejátszás 
is. A közönség számára projektoros/vásznas megoldással (T06Ajelű), az elnökség fölé elhelyezett 
vászonra szemből vetített megoldással biztosítható a láthatóság. Hátránya ennek a megoldásnak a 
projektor (T06Bjelű) keltette szélessávú zajnövekedés, mely rontja az egyéb hang élményt. 

Komolyabb probléma a két sorban ülő elnökség számára jól látható monitorok elhelyezése. 
Mivel a konferencia rendszer üzemeltetéséhez az elnöki helyre és a „jegyzői” helyekre is szükséges 
monitorok telepítése, ezek akár használhatóak a prezentációs rendszer részeként is. Amikor nincs 
prezentáció, akkor az elnöki monitorokon a konferencia menetéhez szükséges információk jelennek 
meg, amikor prezentáció szükséges, akkor az jelenik meg a monitorokon. A váltás lehet automata 
átkapcsolással, de akár manuálisan is. További gondot okoz, hogy nem minden esetben van szükség 
monitorokra a pulpituson. Erre jó megoldás a liftes süllyesztés. Ha nincs szükség a monitorokra, azok 
egyszerűen, gombnyomásra besüllyeszthetők az asztalokba. Költségcsökkentés miatt lehetséges az öt-
öt fős elnökségnek 3-3 darab monitor elhelyezése. A prezentáció rendszerhez a műszaki páholyban, a 
pulpituson több darab, valamint a teremben több darab bemeneti pontra van szükség, hogy a teremből 
minden szükséges helyről lehessen rá kapcsolódni. Ez audio és video csatlakozási pontokat jelent. 
Figyelembe véve, hogy a stúdióba is továbbítani kell a prezentációt egy rögzítés, esetleges közvetítés 
miatt, célszerű lenne minden bemeneti oldalon HD-SDI jelre konvertálni és így továbbítani a műszaki 
páholyba, onnan pedig a szükséges monitorokra, projektorra és a TV stúdióba. A jelenlegi lehetőségek 
közül ez a jeltovábbítás nyújt megfelelő minőséget nagy távolságok esetén is, elfogadható bekerülési 
költségek mellett. 

Mivel időnként a Delegációs teremben történteket képpel rögzíteni, közvetíteni is szükséges, 
kamerák (T03jelű) elhelyezéséről is gondoskodni kell. A pulpitussal szemközti oldalon két darab 
kamera szükséges, korláton kívülre, azzal egy magasságban. A szemközti oldalon, a pulpitus két 
oldalára az ajtók felső magasságában. A kamerák megfelelő működéséhez legalább 500 Lux-ra van 
szükség! A kamerák automatikus mozgásúak, a TV-stúdióból távvezérelve. Jel összeköttetés a TV-
stúdióval! 

A műszaki páholyban (T00jelű) négy főnek kell ülőhelyet kiképezni. Három fő üzemeltetésért 
felelős technikus, valamint egy fő vendég technikus. A jelenlegi berendezések nem használhatóak 
ezekre a feladatokra, azokat cserélni kell. Szükséges több RACK szekrény elhelyezése az 
eszközöknek, mátrix, rádiós mikrofon rendszer, bejátszó eszközök, prezentációs eszközök, tolmács 
rendszer berendezéseinek, szünetmentes tápegység, számítógépek, kiegészítő berendezések, stb. A 
négy fő közül kettőnek mindenféleképpen rálátás kell a pulpitusra! 
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5.5 TERVEZETT ÉPÜLETSZERKEZETEK, FELHASZNÁLT ANYAGOK LEÍRÁSA 

5.5.1 Tartószerkezetek 
Az épület függőleges teherhordó szerkezete hagyományos falazott, teherhordó főfalas 

téglaszerkezetű. A vízszintes teherhordó szerkezeteket elegánsabb helyeken, folyosókon boltozatok, a 
termekben acélgerendás betétes födémek alkotják.  

A tervezett átalakítás során az épület fő tartószerkezetét nem kívánjuk megváltoztatni. A 
meglévő tartószerkezetek az átalakítás során felülvizsgálandók és a szükséges mértékben 
megerősítendők. 

Nagyobb mértékű tartószerkezeti beavatkozásra az alagsori légkamra padlószerkezeti 
kialakításánál és a padlástéri szellőzőgépek elhelyezésénél kerül sor. 

(részletes leírást lásd szakági 9.sz. munkarész alatt) 

 
5.5.2 Padlószerkezetek 

A tervezéssel érintett delegációs terem padlószerkezete teljes egészében feltárandó, a boltozat 
feletti homok feltöltés és a párnafás, vakpadlós parketta burkolat eltávolítandó.  

Végleges állapotban a terem főbejárati árkádsor fölé eső területének lépésálló szálas 
hőszigetelése és a gépészeti, elektromos alapvezetékeinek szerelése után vasalt aljzatbetonon ragasztott 
csaphornyos parketta készül. 

A terem feletti padlásfödém is hőszigetelendő a terem hőveszteségének csökkentése érdekében. 
A padlástégla és 15cm feltöltés eltávolítása után a tűzálló szálas hőszigetelésen szárazesztrich 
készítendő, amelyen helyreállítható a téglaburkolat. 

Az alagsori légkamra alatti padlócsatorna lezárására a betervezett szellőzőgép terheit is viselő 
méretezett vasalt aljzatbeton készül. 

A lépcsőházi elosztószekrényből induló erősáramú kábelek átvezetése után az elnöki titkárság 
padlószerkezete eredeti formájában állítandó helyre. 

 
A cement kötőanyagokkal szemben támasztott követelmények: 

Összetétel, a cement szabványos megnevezése CEM I 42,5 R 
Klinkertartalom  
Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa ≥ 20,0 
Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa ≥ 42,5 
Kötési idő  
Oldhatatlan maradék  
Izzítási veszteség  
Térfogat-állandóság - tágulás  
Szulfáttartalom (SO3-ként)  
Hidratációs hő  
Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)  
Kloridtartalom  
C3A-tartalom a klinkerben  
Tartósság  
Vízoldható Cr(VI)-tartalom  
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5.5.3 Falak 
A tervezett átalakításkor falak építésére csak az esetleges bontások helyreállításánál, ill. a 

padlástéri gépházak könnyűszerkezetes lehatárolásánál lesz szükség. 
 

A falazóanyagokkal szemben támasztott követelmények: 

Méretek és mérettűrések  250 mm/380 m /: 249 mm 
Alak δ 1,15 
Nyomószilárdság  11,50 N/mm2 
Nedvesség okozta alakváltozás  
Tapadószilárdság  
Aktív oldható sótartalom  
Vízfelvétel  
Páraáteresztő képesség μ 5/10 
Tartósság: fagyhatással szemben  
Bruttó száraz testsűrűség  
Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) 0,08 W/mK 
Tűzvédelmi osztály A1 
Veszélyes anyagok  

 
A gipszkarton anyagokkal ( pl. Rigips)  szemben támasztott követelmények: 

Méretek és síkbeliség Névleges lapvastagság [mm] 
9,5 * 12,5 * 15 

Nyírószilárdság 612 N 
Hajlítószilárdság  
Ütőszilárdság Hossz: Kereszt: 

>400 >160 
Páraáteresztő képesség p: 6-10 
Vízfelvevő képesség NDP 
Közvetlen léghanggátlás  
Hővezetési ellenállás 0,25 W/mK 
Tűzállósági teljesítmény A2-s1,d0 
Tűzvédelmi osztály  
Veszélyes anyagok  

 
A gipszkarton profil anyagokkal ( pl.Rigips )  szemben támasztott követelmények: 

Anyag minősége DX51D+Z 
Lemezvastagság 06-2,0mm 
Horganyzás minősége Z100-275 
Tűzvédelmi Osztály A1 
Acél folyáshatára >140 N/mm2 

 
5.5.4 Hőszigetelés 

Az átalakítás során lépésálló ásványgyapot hőszigetelés építendő be a terem és a padlás 
padlószerkezetébe megfelelő technológiai védelemmel. 

Beépítendő hőszigetelést a feltárás pontosítása után méretezni kell. 
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A padlástéri könnyűszerkezetes gépészeti elhatárolás minősített gipszkarton szerkezetből 
készítendő nem éghető szálas hőszigetelés beépítésével. 

Az alagsori szellőzőgépházzá alakítandó légkamrahelyiség falai belülről minősített nem éghető, 
kasírozott szálas akusztikai szigeteléssel burkolandó 

 
 
A lépésálló hőszigetelő anyagokkal ( pl.Rockwool Steprock)  szemben támasztott követelmények: 

Tulajdonság  Jel Érték Mértékegység Vonatkozó szabvány 
Neméghetőség - A1 - EN 13501-1 
Deklarált hővezetési 
tényező 

λD 0,037 W•m-1•K-1 EN 12667, EN 12939 

Páradiffúziós 
ellenállási tényező 

μ 1 - EN 13162 

Névleges testsűrűség ρsm 120 kg•m–3 EN 1602 
Vastagsági tűrés T6 -5% vagy -

1mm (a); 
+15% vagy 
+3mm (b); 

A számszerűen 
nagyobb (a), ill. 
kisebb (b) tűrést 
eredményező a 
mértékadó. 

EN 12431 

Nyomófeszültség 10% 
alakváltozásnál 

CS(10)20 ≥ 20 kPa EN 826 

Összenyomhatóság CP4 ≤ 4,0 mm EN 12431 
Vízfelvétel rövid ideig 
tartó vízbe merítéskor 

WS ≤ 1,0 kg•m–2 EN 1609 

Vízfelvétel hosszú ideig 
tartó vízbe merítéskor 

WL(P) ≤ 3,0 kg•m–2 EN 12087 

Olvadáspont tt > 1000 °C DIN 4102 
CE tanúsítvány száma 1415-CPD-35-(C-

7/2010) 
ÉMI Budapest 

Rendszer tanúsítványok Integrált ISO 9001: 
2008 és ISO 14001:2004 
Tanúsítási okirat: VNA 
0005496  

Tanúsította: Lloyd's Register Quality 
Assurance Ltd. 

 
 

5.5.5 Nyílászárók 
A terem külső nyílászárói igen rossz állapotuk miatt felújítandók, restaurálandók. 

Elsődleges feladat a külső szárnyak elvetemedésének megszüntetése, az esetlegesen korhadt 
elemek cserélése az eredeti minta és díszítés alapján.  

A nyílászárók külső tokszerkezetének megtisztítása, lecsiszolása után az alsó tokszárak pótlásos 
javítása szükséges. A tokokat teljes hosszban felül kell vizsgálni, a korábban készített rugalmas 
tapaszos pótlásokat el kell távolítani, majd a tok hiányosságait a megfelelő ütközés és légzárás 
érdekében tölgyfa anyaggal pótolni kell.  

A párkánydeszka, vízvetők, takarólécek, tokosztó párkány javítandók szükség esetén az eredeti 
minta alapján szlavon tölgyfából újragyártandók és cserélendők.  

A tokborítás az előzőekben leírt módon javítandó. 
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A vasalatok ( diópántok, pántok, rúdzárak, tolózárak, csappantyúk, kitámasztók ) szintén 
javítandók és csak végső esetben pótlandók az eredeti anyaghasználatnak és geometriai kialakításnak 
megfelelően. A sárgaréz sarokdíszek (sarokvasak takarása), kilincsek leszerelése, javítása, pótlása is 
feladat. 

A tok rögzítendő PUR habbal oldalanként 6-6 helyen a teljes hézag cca. 1/3-án úgy, hogy a hab 
keményedése a tokban deformációt ne okozzon. A tok és a szárny közötti hézag kitöltése Rockwool 
hőszigeteléssel a teljes hézag cca. 1/3-án. A hézagok is tömítendők UV álló, tartósan rugalmas 
szilikonnal a kőburkolat és a tokszerkezet csatlakozásánál. 

Amennyiben van rá mód szilikongumi tömítőprofil elhelyezése is megfontolandó 
horonymarással (KD típusú profil- barna) 

Az ólomüvegek szakszerű kibontása, műhelyben történő restaurálása után visszahelyezendők a 
helyreállított ablakkeretekbe. 

Fényvédő roletták szerelése a két szárny közé. 

A szerkezetek felületkezelése olaj lazúrral (a meglévő ablakok színével megegyező színben) és 
selyemfényű lakkozással történik. 

Az új nyílászárók, ajtók, ablakok esetében alapvető szempont, hogy lehetőség szerint feleljenek 
meg a vonatkozó magyar és európai szabványok által előírt minimális biztonsági követelményeknek: 
MSZ ENV 1627, 1628, 1629, 1630:2000, MSZ EN 356:2000, MSZ EN 1063:2000 

A nyílászárókkal szemben támasztott követelmények: 

Légáteresztés 4 
Vízzárás 7A 
Szélállóság C3 
Hóteher nincs követelmény (11 kN/m2) 
Ütésállóság nincs követelmény 
Biztonságosság 2 
Ismételt nyitással és zárással szembeni 
ellenállás 

2 

Működtető erő 2 
Hőátbocsátás 1,1W/m2K 
Sugárzási tulajdonságok (átbocs.képesség) nincs követelmény 
Akusztikai teljesítőképesség 34dB 
Tűzállósági teljesítmény nincs követelmény 
Tűzvédelmi osztály nincs követelmény 
Veszélyes anyagok nincs követelmény 

 
5.5.6 Burkolatok 

Az átalakítással csak kis mértékben érintett lépcsőházi előtér padlóburkolata, ill. az 
irodahelyiségek előterének parketta burkolata a padló feltöltésében elhelyezett védőcsövezés után az 
eredeti szerkezeti rendszerben és minőségben állítandók helyre.  

A lépcsőházi, folyosói padló- és fali, lábazati burkolat az építkezés során megvédendő, ill. annak 
állapota, rögzítése felülvizsgálandó. Szüksége esetén az eredetivel teljesen megegyező ( méret, 
tulajdonság stb ) kiegészítendő, pótlandó. 



ORSZÁGHÁZ, DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 
 ÉPÍTÉSI.ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 1055 BUDAPEST., KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. SZ. 
   

2016. FEBRUÁR  32 / 180 MATA-DÓR ARCHITEKTÚRA KFT. 
   1112 BUDAPEST, DIÓ UTCA 3-5. 

A delegációs terem padlószerkezetének átépítése után aljzatbetonra ragasztott halszálkamintás 
csaphornyos parketta burkolat készítendő a meglévő elemmérettel megegyező kiosztással és méretben. 
A parketta magasfényű lakkozással felületkezelendő. 

Az alagsori gépház új vasalt alzatbeton padlóján ipari műgyanta padlóburkolat készítendő. 

 
A belső burkolatokkal szemben támasztott követelmények () 

Törőterhelés, hajlítószilárdság  ≥1500 N 
Hajlító-húzó szilárdság ≥45N/mm2  
Kötőszilárdság/tapadási szilárdság cement kötéssel C2 tipusú: 1,0 N/mm' 

diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm'  
műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm2 

Csúszásgátló tulajdonság R9-R11 µ≥ 0,5-0,7 
Tartósság megfelelő 
fagyási / olvadási igénybevétel fagyálló 
Hőlökésállóság garantált 
Méret és felületi minőség méret:  +0,1 %   sík: ≤ +0,2 % 
Vízfelvétel követelmény: E≤0,5%   Keope: E≤0,1% 
Kopásállóság ≤ 145 mm3 
Vegyszerállóság garantált 
Foltosodásállóság garantált 
Tűzvédelmi osztály A1n/A1 

 
 
5.5.7 Festés, mázolás 

Az egyszerűbb díszítőfestés nélküli alárendeltebb helyiségek belső falfelületein (irodai előterek) 
2 rtg. mosható diszperziós festés készül a simított illetve glettelt alapfelületen, irányadó szín az eredeti: 
fehér ( RAL 9003). A javított felületeken színminta készítendő. 

A különböző szerkezetek csatlakozási vonalain üvegszövet illesztőcsíkot kell elhelyezni, az ajtó-
és ablaktokok mellett, csempeburkolatoknál, álmennyezetek falcsatlakozásainál festhető szilikonos 
hézagtömítést kell alkalmazni. 

A műemléki terek díszítőfestésének leírását lásd szakági 7.sz. munkarész alatt 

 
 

Belső falfestékkel szemben támasztott követelmények 

Tulajdonságok félmatt, vízhígítású akrilát latex belső 
falfesték, párás helyiségekben is 
alkalmazható  

fényességi fokozat félmatt 
súrolhatóság 10.000-szer súrolhat (SFS 3755) 
vegyi ellenállóság jó (ISO 2812-1) 
Hígító víz 
Hígithatóság 5 % 
Felhordás ecsettel, hengerrel, szórással 
Hő ellenállóság  85°C (ISO 4211-2 és 3) 
Sűrűség 1,2 kg/l  (ISO 2811) 


