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1. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

Az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint építtető, az OR-

SZÁGHÁZ épületében lévő Delegációs Terem felújítását határozta el. A felújítás céljai: 

  a műemléki értékek megőrzése, amihez az állagvédelmi, felújítási munkák tartoznak.  

  a terem – a jelenkor igényeinek – megfelelő technikai felszereltséggel történő ellátása, va-

lamint a korszerű üzemeltetési lehetőségeknek a biztosítása. 

  a terem funkcionális használatának átértékelése és megújítása.  

 

A munka generáltervezője és építész tervezője a MATA-DÓR Architektúra Kft. (1112 Buda-

pest, Dió utca 3-5.), akinek megbízására Társaságunk a Vertical-Plan Mérnöki Iroda Bt. 

(1125 Budapest, Diós árok 62/d) készíti a felújításhoz szükséges tartószerkezeti terveket. 

 

A tervezés 1. ütemében az építési engedélyezési tervek készültek el. Jelen tervfázis tartalma a 

kiviteli tervdokumentáció. 

 

 

2.  A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK 

 

A tartószerkezeti tervezéshez megrendelő rendelkezésre bocsátotta az Országház Építészeti 

Osztályának archívumában őrzött, dr. Mészáros László építészmérnök által 1938. július 1. 

keltezéssel készített felmérési terveket, amikből a következő tartószerkezeti terveket használ-

tuk fel: 

Tervszám/Megnevezés   5005 Főemeleti alaprajz  

  5008 Padlás alaprajz 

  5017 140. keresztmetszet 

  5029 150,50* hosszmetszet 

  5030 Födémmetszetek 

  5031 FbI, F13I szegecselt tartók 

  5032 FVIII, F10 szegecselt tartók 

  5033 FVI, F8szegecselt tartók 

  5034 FD szegecselt tartó 

  

Rendelkezésre álltak még az építész munkaközi tervek, valamint a telepítésre kerülő gépek tí-

pusai és mechanikai adatai. Ez utóbbiak: 

 A pincébe kerülő gépek: 

G03 léghűtő és fűtő gép: Daikin-AHU02, 1440x3450x861 mm; 503 kg 

G05 vízhűtéses VRV egység: 780x1000x550 mm; 2x148 kg 

 A padlásra kerülő gépek:  

G01 szellőző gép: Daikin-AHU01, 1210x2330x1560 mm; 492 kg 

G02 szellőző gép: Daikin-AHU01, 1210x2330x1560 mm; 492 kg 

 A tetőre kerülő gépek:  

G04 VRV egység: Daikin VRV IV S, 2 db 940x460x1617 mm; 175 kg/db 
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3. A TARTÓSZERKEZETI KÖRNYEZET 

 

A tartószerkezeti környezet megállapításához felhasználtuk a 2. pontban felsorolt rajzokat, to-

vábbá lehetőség volt a helyszínen szemrevételezéssel vizsgálni a tartószerkezeteket. Ezen 

túlmenően tartószerkezeti feltárások is készültek. Ezek alapján megállapítható volt mind az 

épület globális, mind pedig a delegációs terem lokális tartószerkezeti kialakítása.  

 

Az Országház épülete 6 db alaprajzi egységből áll, mégpedig az A, B, C, D, E és F osztályok-

ból. Tartószerkezeti rendszere teherhordó főfalas. A teljes épület vasbeton lemezalapon áll. 

Függőleges tartószerkezetei tömör téglából és kővel falazott falak és pillérek. Födémei általá-

ban téglaboltozatok, amelyek részben önhordóak és közvetlenül a falakra pillérekre támasz-

kodnak (donga, kereszt stb. boltozatok), más részben pedig acélszerkezetű gerenda tartókra 

támaszkodnak (poroszsüveg, betonrabic boltozatok), amik azután közvetítik a boltozatok ter-

hét a falakra, pillérekre. 

 

A Delegációs terem az Országház kereszttengelyében, az „F” osztály Kossuth tér felőli főbe-

járatának előcsarnoka felett a főemeleten helyezkedik el.  

 

A terem közel 13 m belmagasságával 2 szint magas, 16,12 m hosszirányú és 11,71 m kereszt-

irányú alaprajzi méreteivel pedig szabályos téglalap alaprajzú. A teret határoló 4 db fal közül 

a folyosó felőli nyugati hosszfal a terem teljes belső magassága mentén teherhordó téglafal. A 

terem másik 3 oldala a karzatok induló síkjáig tömörek, utána pillérvázasak.  

 

A teremhez északról és délről egy-egy traktus csatlakozik, aminek traktusszélessége a főeme-

leten 4,73 m. Ebben a 2 traktusban a belmagasságot egy-egy acélgerendák közötti boltozatos 

födém két részre osztja. Az eredeti terveken szereplővel ellentétben a födém nem ferde, ha-

nem vízszintes helyzetű. A födém alatt irodák vannak, míg a födém felett találhatók a karza-

tok.  

 

A terem északi és déli harántfala tehát csak a karzatokig tömör, utána pillérvázas. Az eredeti 

tervek szerint a karzatokat a terem felől határoló pillérek, kizárólag a rájuk támaszkodó bolt-

íveket illetve a karzatok feletti rabic álmennyezeteket hordják. Ebből következően födém nem 

támaszkodik rájuk, ezért gyakorlatilag a két karzat és a Delegációs terem felett födém egy tar-

tószerkezeti egységet képez. Ennek részleteit hátrébb tárgyaljuk. 

 

A terem alatti előcsarnokban lévő 6 db pillér közül a kültérrel és a belső folyosóval határos 2-

2 db pillérre támaszkodik a delegációs terem két hosszfőfala, tehát ezek a falak a földszint fe-

lett ki vannak váltva. A terem két harántfőfala alatt a főbejárat két oldali vastag harántfalai ta-

lálhatóak. A főbejárati belső 2 db pillér a delegációs teremben már nem folytatódik. A föld-

szinten a terem alatti szerkezetek 2 db hossztraktust képeznek. 

A Delegációs terem járófödéme tehát 6 db alaprajzi egységre tagolva lényegesen kisebb fesz-

távolságú, mint amilyennek a teremben tartózkodva gondolni lehetne. Ez a 6 db födémmező 

téglaboltozat. A főbejárati lépcső felőli traktusnak 3 boltozata kültérrel érintkező szerkezet, 

míg a belső traktus 3 boltozata beltéri szerkezet (1.sz. rajz) 
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1. sz. rajz. Delegációs terem körüli tartószerkezetek a földszinten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terem űrszelvénye az alagsorban megosztott. A földszinti kültéri traktus a térkialakítás 

szempontjából nincs alápincézve, míg a beltéri traktusban 3 db helyiséget alakítottak ki. Ezen 

helyiségek felett acélgerendák közötti poroszsüveg boltozatok vannak. Az alaprajzilag közép-

ső helyiség a terv szerint gépészeti tér lesz. Itt fogják elhelyezni a G03 jelű léghűtő és fűtő 

gépet, valamint a G05 jelű VRV egységet.   

 

Az épület globális tartószerkezeti kialakításának megfelelően a kültéri traktusnak a homlok-

zati pillérei minden bizonnyal éppen úgy az épület alatti lemezalapról indulnak, mint az alá-

pincézett részek tartószerkezetei, csak ezek jelenleg megközelíthetetlenek az alagsori helyisé-

gek hiánya miatt. A földszinti padlószerkezeteket ebben a traktusban tömörített feltöltésre he-

lyezték. Azt sem lehet kizárni, hogy a padlószerkezetek alatt ebben a traktusban is van födém-

szerkezet a padlósüllyedések megakadályozására.  

 

Az alagsori gépészeti tér alatt további megközelíthető terek vannak. Ezeknek a kb. 1,0 m szé-

les járatoknak légtechnikai szerepük volt. Az alagsori gépészeti tér véglegeses kialakításánál 

ezeket a tereket figyelembe vesszük és a gépekkel nem terhelünk ezen járatokat felülről lezáró 

boltozatokra vagy födémáttörésre. 

 

 
 

kültéri traktus  beltéri traktus  
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A következő oldalon található 2.sz. és 3. sz. rajzok mutatják az alagsor alatti tereket kereszt il-

letve hosszmetszetben, majd a Delegációs terem alatti alagsori szint tartószerkezeti kialakítása 

látható a 4.sz. rajzon. 

2.sz. rajz. Delegációs terem alatti alagsori gépészeti tér alatti járatok. Hosszmetszet. 

 

3. sz. rajz. Delegációs terem alatti alagsori gépészeti tér alatti járatok. Keresztmetszet. 

 

 

 
 

gépészeti tér alatti járatok 

 
gépészeti tér alatti járatok 

 

 

 

 

 

gépészeti tér alatti járatok  
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4. sz. rajz. Delegációs terem alatti alagsori tartószerkezeti kialakítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Delegációs terem feletti födém az eredeti tervek szerint 2 rétegű. Mivel a teremben nin-

csenek közbenső támaszok, ezért a terem feletti födémnek alapvetően 11,71 m fesztávolsá-

got kell áthordania. Ekkora fesztávolságot a Parlament építésének idején csak acélszerke-

zetű tartókkal tudtak megoldani.  

 

A födém tartószerkezeti kialakításánál figyelembe vették, hogy a padlás üzemi terület, ami 

ideiglenesen hasznos teherrel terhelt, tehát időnként a födém lehajlásával számolni kell. A 

delegációs terem mennyezete viszont díszes, amit meg kell védeni. Ez csak úgy biztosítha-

tó, ha a mennyezetet hordó födém a padlás használata esetén sem kap terhet, és nem 

alakváltozik, azaz nem hajlik le. 

A két eltérő követelményt 3 féle műszaki megoldással lehet biztosítani: vagy egy födémet 

építenek be, ami nagyon merev tartószerkezeti elemekből áll, vagy a két különböző hatásra 

külön-külön méretezett két födémet alkalmaznak, vagy valamiféle kombinációját alkal-

mazzák a kétfajta födémszerkezetnek.  

Az építés során az utóbbi, tehát a kombinált megoldást alkalmazták. 

A karzati pillérek vonalába elhelyeztek 1-1 db nagy merevségű főtartót, amiket a terem 

hosszfőfalaira támasztottak. Ezek az FD jelű tartók 2 cellás, 3 tömör gerinclemezes szek-

rénytartók, szegecselt kapcsolatokkal kialakítva. Keresztmetszeti befoglaló méretük 

Sz=750 mm/M=840 mm.  
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 FIV jelű melléktartók FIV jelű melléktartók 

FD tartó FVI jelű főtartók FD tartó 
 

 

 

 

Ezek a főtartók a terem északi és déli harántfalának meghosszabbításában elhelyezett 

kiváltógerendák, amik nem csak a terem és a karzatok feletti födémet hordják, hanem a 

karzati traktust határoló falak vonalában alátámasztott fedélszerkezetet is.  

 

A Delegációs terem feletti födémet a 2 db FD jelű szegecselt tartó között magasságilag 2 

részre osztották: a mennyezeti vagy alsó födémre, illetve a padlástéri vagy felső födémre. 

 

 Az alsó födém 

Az alsó födém úgy alakult ki, hogy az FD kiváltó tartókkal párhuzamosan elhelyeztek 2 db 

FVI jelű szegecselt főtartót, amivel a termet alaprajzilag 3 db – 5,33 m, 5,46 m, 5,33 m 

szélességű – részre osztották, majd ezekre a főtartókra és az FD kiváltó tartókra merőlege-

sen ráfektetett FIV és FV jelű melléktartókkal kialakították a kétirányú födém vázszerke-

zetet. Ehhez rögzítették a mennyezet rabicszerkezetét. 

Az FVI főtartók tömör gerinclemezes acéltartók Sz=220 mm/M=424 mm befoglaló mére-

tekkel. szegecselt kapcsolatokkal. Az FIV és FV jelű melléktartók I 220 szelvényű mele-

gen hengerelt szelvényű gerenda tartók, 5,66 m illetve 5,46 m hosszakkal. Az alsó födém 

tartóinak alaprajzi elrendezését mutatja a 5.sz.rajz. 

5. sz. rajz Delegációs terem - Alsó födém tartóinak alaprajzi elrendezése 

 

 

 FV jelű melléktartók 
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 F8 jelű főtartók 

 A felső födém 

A felső födém úgy alakult ki, hogy az FD kiváltó tartókkal párhuzamosan elhelyeztek 2 db 

F8 jelű szegecselt főtartót, amivel a termet alaprajzilag 3 db – 4,76 m, 5,46 m, 5,90 m szé-

lességű – nem egyenlő részre osztották, majd ezekre a főtartókra és az FD kiváltó tartókra 

merőlegesen ráfektetett F5, F6 és F5’ jelű melléktartókkal kialakították a kétirányú födém 

vázszerkezetet. Ezután a melléktartókra teherhordó betonrabic boltozatot építettek, amire 

törmelékfeltöltés, majd padlásburkoló tégla került. A melléktartók körbe vannak fogva a 

betonrabiccal (7. sz. fénykép). 

Az F8 jelű főtartók tömör gerinclemezes acéltartók Sz=250 mm/M=466 mm befoglaló mé-

retekkel, szegecselt kapcsolatokkal. Az F5, F6 és F5’ jelű melléktartók I 280 szelvényű 

melegen hengerelt szelvényű gerenda tartók, 5,76 m, 5,46 m és 6,34 m hosszal. 

 

A karzatok feletti födémek egyrétegűek. Tartószerkezeti kialakításuk a terem feletti felső 

födémmel azonosak, tehát a karzatokat határoló harántfőfalakra és az FD kiváltó tartókra 

melléktartók támaszkodnak, amik betonrabic dongafödémet támasztanak alá. A melléktar-

tók neve F4, hosszuk 5,51 m.  

 

A felső födém tartóinak alaprajzi elrendezését mutatja a 6. sz. rajz.  

 

6. sz. rajz Delegációs terem - Felső födém tartóinak alaprajzi elrendezés2 

 

 

 

 

 

 

 

 F4 jelű melléktartók F6 jelű melléktartók  F4 jelű melléktartók 

 

 

 

 F5 jelű melléktartók F5’ jelű melléktartók 
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7. sz. fénykép 

Felső födém. 

Betonrabic födém  

feltárása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 rétegű födémszerkezet magassági értelemben való elhelyezkedését és a Delegációs 

termet közvetlenül határoló tartószerkezeteket jól mutatja a 8. sz. hosszmetszet. 

 

8. sz. rajz  Delegációs terem - Hosszmetszet 

 

 

 

 

 Felső födém – F8 jelű főtartók 

 

 

 

 

 

 

 FD tartó Alsó födém – FVI jelű főtartók FD tartó 
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Az alsó és a felső födém főtartói nem azonos tengelyben vannak. Ez nyilván szándékosan 

van így. Ezt az elhelyezést csak az indokolhatja, ha a magasabban elhelyezkedő gerendákat 

helyezték el előbb. Ugyanis ha az alsó gerendákat helyezték volna el előbb, akkor a máso-

dik ütemben beépítésre kerülő tartókat anélkül helyezhették volna az alsó tartók fölé azok-

kal azonos tengelybe, hogy veszélyeztették volna az alsó gerendák munka közbeni helyzeti 

állékonyságát. Fordítva viszont ez nincs így. Utólag berakott alsó gerenda nem kerülhetett 

azonos tengelybe a felső gerendákkal, mert az veszélyeztette volna a már beépített felső 

gerendák stabilitását. 

 

Az alsó és felső födém főtartóinak eltolt alaprajzi elhelyezkedéséből és a melléktartók elté-

rő darabszámából és alaprajzi elrendezéséből arra lehet következtetni, hogy a felső födém 

épült előbb. 

 

A padlást felülről határoló impozáns fedélszék acél+fa szerkezet kombinációja, amiben az 

elsődleges teherhordó szerkezet az acélszerkezet. Az acélszerkezet rácsos tartókból össze-

állított bonyolult térbeli szerkezet, ami részben a főfalakra, részben a kiváltó FD jelű tar-

tókra támaszkodik.  

 

A rácsostartókra, mint főtartókra, merőlegesen elhelyezve rácsos szelemenek támaszkod-

nak, alátámasztva a ferde tető fa szarugerendáit. A tető felső közel vízszintes szakaszain 

nem készültek acélszelemenek, hanem egymástól szarufatávolságra elhelyezett faanyagú 

15/18 cm méretű szelemenek támaszkodnak a főtartókra (9. sz. fénykép).  

 

9. sz. fénykép  Padlásteret lezáró acél+fa fedélszék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 rácsos szelemenek;  faszaruzat;  faszelemenek 
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A lépcsőzetes kialakítású karzati állvány faszerkezetű, ami a karzatok alatti irodahelyisé-

geket felülről lehatároló acélgerendás födém acélgerendáira támaszkodik. Az acélgerendák 

egymástól 1,61-1,75 m közötti tengelytávra elhelyezett melegen hengerelt I 210-as szelvé-

nyű, kéttámaszú gerendatartók. A gerendák, egyedi méreteik alapján a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasműben készültek. A gerendák között nincs szilárd födém, hanem csak az 

acél gerendázatra függesztett egyenes gipszrabic betéttel festett fa álmennyezet képezi a 

térlehatásolást. 

 

Az acélgerendákra támaszkodnak a gerendákra merőlegesen elhelyezett 10 cm/10 cm mé-

retű faanyagú talpgerendák. A talpgerendákra ülnek rá az egymástól 0,9-1,0 m tengelytá-

volságra elhelyezkedő lépcsős síkbeli karzati keretek, amiknek oszlopai és gerendái mind 

10/10 cm méretű fatartókból állnak. 

 

A kereteket felülről és oldalról 4,5 cm vastag pallózás borítja. 

A karzat alatti térben készült a 10.sz. fénykép, amin jól látható a karzat tartószerkezeti ki-

alakítása. 

 

 

10.sz. fénykép  Karzat szerkezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   talpgerenda        I210 acéltartó                karzati keretek 
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4. A MEGLÉVŐ TARTÓSZERKEZET ÁLLAPOTA 

 

A födémeken repedések vagy nemkívánatos mértékű alakváltozások nem észlelhetők. A 

fedélszék felületkezelt, szemrevételezéssel hibátlan állapotú.  

 

Az eredeti tervek és a feltárások szerint a főfalak szellőző járatokkal és kéményekkel tagol-

tak. Ilyen helyeken a falmerevségben ugrásszerű változás van, ami könnyen vezet a falban 

repedések kialakulásához, ha valamilyen mozgás vagy hőhatás éri a falat. 

 

A terem belső hosszfalában – Ny-i fal – jól észrevehető függőleges repedések vannak. A 

repedések oka, hogy a falban itt kémény van, ami a fentiek szerint repedéseket okozott. 

Mivel a repedések függőlegesek, ezért nem káros épületmozgások, hanem a kémény hőha-

tása illetve a környezetben lévő autóforgalom dinamikus hatása idézte elő azokat. Sajnos 

ezek a repedések véglegesen nem szüntethetők meg, de ha felléptek, akkor a repedéstágas-

ság megnövekedését korlátozni lehet. 

 

A karzat faszerkezetének felületkezelése elavultnak tekintendő, ezért biológiai kártevő és 

tűz elleni védelmét a rekonstrukció folytán meg kell újítani! 

 

Összefoglalva elmondható, hogy a tartószerkezet állapota megfelelő, a Delegációs terem 

felújításának tartószerkezeti akadálya nincs. A rekonstrukció során előre nem várt, de még-

is szükségessé váló tartószerkezeti beavatkozás fellépésének valószínűsége igen kicsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szándékosan üresen hagyott terület 
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5. A FELÚJÍTÁS TARTÓSZERKEZETI KÖVETELMÉNYEI 

 

A tervezés során alapvető törekvés volt, hogy az átalakítás lehetőleg ne járjon a meglévő 

tartószerkezetek vonatkozásában tartószerkezeti következményekkel, mert akkor az MSZ 

EN (Eurocode) szerint kell a meglévő tartószerkezeteket erőtanilag ellenőrizni, aminek 

eredménye nem feltétlenül kedvező. 

A cél eléréséhez 3 feltételt kellett teljesíteni.  

Az egyik, hogy a Delegációs termet határoló tartószerkezetekben a statikai vázat megvál-

toztató tartószerkezeti beavatkozás ne történjen.  

 

A másik feltétel, hogy a padlásra telepítendő gépészeti berendezéseket lehetőleg új létesü-

lésű tartószerkezetek hordják, amik a meglévő tartószerkezetekre jutó terheket csak elha-

nyagolható mértékben változtatják meg. 

 

A harmadik feltétel, hogy a rekonstrukció következtében a meglévő, megmaradó tartószer-

kezeteken a terhelési viszonyok egyáltalán ne, vagy ha az elkerülhetetlen, akkor kedvezőt-

len irányba csak elhanyagolható mértékben változzanak meg.   

 

Az új tartószerkezeteket az MSZ EN előírásai kell méretezni. 

 

 

6. TARTÓSZERKEZETI MUNKÁK 

 

6.1 Az alagsorban 

 

a.) Az alagsori gépészeti helyiség padlójaként egységesen 9 cm vastag, monolit vasbeton-

ból kialakított padlólemez készül. A lemez alapvasalása 10/12/12 középháló, ami az 

alagsor alatti légvezetékek feletti nyílás felett ki van egészítve  10/12/12 szintén közép 

hálós vasalással, a peremeken pedig  8/18 szegő vasalással (S-1 terv). 

 

Tekintettel a munkahelyi körülményekre, a leghosszabb tervezett vasbetét 3,0 m. A kö-

zéphálót pontosan kell elhelyezni és helyzetében rögzíteni. A vasalt aljzat a helyiség fa-

laitól 2 cm széles dilatációs hézaggal el lesz választva. 

 

A helyiség meglévő padlóburkolata a helyszíni bejárás tapasztalatai szerint cementsimí-

tás, amire a vasalt aljzat közvetlenül ráfektethető. Ezt 4 helyen elvégzett feltárással el-

lenőrizni kell. 

 

A vasalt aljzat készítése a meglévő tartószerkezetekben, um. alagsor alatti légvezetékek 

feletti boltozatos födémek és alagsori falak, nem kíván meg tartószerkezeti beavatko-

zást. 

 

A padlólemez vastagsága csekély, ezért a beton tömör bedolgozására, és a vasalás he-

lyén maradására külön ügyelni kell. A beton konzisztenciája a betonozáskor meglévő 

hőmérsékleti viszonyoknak függvényében változhat. 
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Betontakarás:   a lemezszélek peremvasain körbe:  2,5 cm. 

Anyagminőségek:    betonacél: B500.  

 beton:  C25/30-XC2-16-F2.  

 

b.) Az alagsori gépészeti helyiségben a G03 jelű léghűtő és fűtő gépet a helyiség padlóvo-

nalától 30 cm magasságra emelve kell elhelyezni. Emiatt egy 3410x1570 alaprajzi be-

foglaló méretű, 300 mm magas acélkeret készül (S-2 terv). 

 

Az acélszerkezet 6 db szerkezeti egységből áll. Ezek mindegyike előregyártható, köny-

nyen a helyszínre szállítható. Mindegyik szerkezeti egység 100.100.4.-es hidegen haj-

lított zárt szelvényből készül. A lábak és a két hossztartó végei 100-5 acéllemezzel le-

zártak.  

 

Az egyes szerkezeti egységek: 

- K1 keret. Készül 2 db. Emelési súly: 50,4 kg. Maximális hossz: 3,41 m 

- K2 keret. Készül 2 db. Emelési súly: 22,2 kg. Maximális hossz: 1,57 m 

- Merevítő tartó. 2 db. Emelési súly: Maximális hossz: 1,37 m. 

 

A térbeli keret az egyes szerkezeti egységek egymáshoz hegesztett kapcsolatokkal tör-

ténő rögzítése után alakul ki. A teljes szerkezetet ezután 6 helyen a vasalt aljzathoz kell 

rögzíteni L.60.60.6. szögacél rögzítő elemek és Hilti HVA M8x80 rögzítő csavarok al-

kalmazásával. A rögzítések helyei úgy vannak megtervezve, hogy ne gerenda szélessé-

gébe essenek. Így a rögzítő csavarok helyei könnyen kifúrhatók a betonból. 

 

A keret terv szerinti méreteit ellenőrizni kell és le kell egyeztetni a rá kerülő gép szállí-

tójával. Csak azután lehet a keret egyes elemeit leszabni, a helyszínre szállítani és a ke-

retet összeállítani, ha milliméter pontossággal ismert a rákerülő gép alapkeretének mére-

te. Szükséges még a gép beszállítójának nyilatkozata arról, hogy a tervezett keretre a 

gép, saját lerögzítési előírásainak megfelelően elhelyezhető.  

 

Az összeállított szerkezet felületkezelése építész terv szerinti, de minimum 1 rtg. alap és 

2 rtg. fedőmázolás. 

Anyagminőségek:    szerkezeti acél: S235JR  

 szerkezet: EXC-2 kiviteli osztály   

  varrat: tompa „B”, sarok „C” osztályú  

 

c.) Az alagsori gépészeti helyiség É-i és D-i falában 80 cm széles faláttörés készül a légcsa-

tornák számára. A nyílások fölé kiváltóként 2 db HEB 100-as szelvényű melegen hen-

gerelt acélgerendát kell beépíteni központosan elhelyezve a fal tengelyére, mindkét ol-

dalon 15 cm felfekvéssel. A kiváltókat be kell betonozni. A kiváltás készítésének előírá-

sait lásd a 7. sz. pontban. 

 

A kiváltás jele: AKV 1. (AKV= acélgerendás kiváltás). Készül 2 helyen. 

Mindkét kiváltó HEB tartó hossza: 15 cm + 80 cm + 15 cm = 110 cm. 

A kiváltások az építész alagsori alaprajzban vannak ábrázolva. 

Anyagminőségek:    szerkezeti acél: S235JR  

   menetes szár: 8.8 

   csavaranya: 8 
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d.) Az alagsori gépészeti helyiség É-i falában, közvetlenül a födém alatt jelenleg egy 50 cm 

széles faláttörés található. Ezt a faláttörést fel kell bővíteni 65 cm szélességűre. A nyílá-

sok fölé, a födémhez szorítva, kiváltóként 2 db HEB 100-as szelvényű melegen henge-

relt acélgerendát kell beépíteni központosan elhelyezve a fal tengelyére. A kiváltás ké-

szítésének előírásait lásd a 7. sz. pontban. 

A kiváltás jele: AKV 2. Készül 1 helyen.  

Mindkét kiváltó HEB tartó hossza: 15 cm + 65 cm + 15 cm = 95 cm. 

A kiváltás az építész alagsori alaprajzban és a CSP.01 részletrajzon van ábrázolva. 

Anyagminőségek:    szerkezeti acél: S235JR  

   menetes szár: 8.8 

   csavaranya: 8 

 

e.) Az alagsori légtechnikai rendszer vezetékeit fel kell függeszteni az alagsor feletti fö-

démhez. A poroszsüveg lokális teherbírása a boltozatot alulról érő pontszerű lefelé irá-

nyuló hatásra mindig bizonytalan, mert csak nagyon ritkán lehet egyértelműen megálla-

pítani a hatás támadás pontjában tégla teherbírását. Ezért javasoljuk, hogy a függeszté-

seket a poroszsüveg födém acélgerendáinak alsó övéhez kapcsolják mechanikai kap-

csolóelemekkel. Így az acélgerendák biztosan nem sérülnek meg, a poroszsüveg bolto-

zatoknak pedig csak a felfekvésénél lesz minimális sérülése, mégpedig a kapcsolóele-

mek szélességében és mélységében. 

 

6.2 A főemeleten 

 

f.)  A Delegációs terem É-i és D-i határoló fala a földszinten és az alagsorban épített légcsa-

tornákat foglal magába. Ezek közül mindkét falban található 1-1 db 85/100 cm alapterü-

letű. Ezek lezáró boltozatában egy-egy 50/50 cm-es áttörést kell készíteni. Az áttörés 

készítése a boltozatok széteséséhez vezet, ezért a csatornák feletti boltozatok elbontását 

és helyükre 15 cm vastag monolit vasbeton födémlemezeket tervezünk, benne 50/50 

cm-es lyukkihagyással. Zsaluzási sík a Delegációs terem padlósíkja mínusz 48 cm (S-3 

terv). A lemezek statikai váza: 3 oldalon felfekvő lemez. 

Betontakarás:  2,5 cm. 

Anyagminőségek:    betonacél: B500.  

 beton:  C25/30-XC2-16-F2.  

 

g.) A Delegációs terem melletti mindkét lépcsőháznak a +16,14 m padlószintű előterében 

az elektromos kábelek átvezetésére 2 db födémáttörés készül a födém átfúrásával mind 

az előterek járófödémében, mind pedig a mennyezeti födémekben. A furatok szélei kö-

zött 20 cm távolság legyen.  

 

h.) A Delegációs terem É-i és D-i karzata alatti helyiségek határoló falaiban kb. 75 cm szé-

les faláttörések készülnek az elektromos vezetékek számára. A kiváltandó falak feltárat-

lanok. Azt feltételezzük, hogy az elektromos átvezetések környezetében az É-i karzat 

alatti tér É-i főfalában lévő kettős válaszfal, valamint a D-i karzat alatti térnek az É-i fő-

falában lévő egyes válaszfala egyaránt 20 cm vastag. Ugyancsak szükséges kiváltás az 

É-i karzat alatti, az F/FŐE/41A és F/FŐE/41B jelű helységek közötti 28 cm vastag vá-

laszfalban is.  

 

A szükséges falkiváltások a fentieknek megfelelően: 
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  AKV 3. jelű kiváltás. Készül 2+1= 3 helyen. 

Ebből 2 db az É-i karzat alatti tér É-i főfalában lévő kettős 20 cm vastag fal alatt – 

lásd ÉK-2.1 jelű „Hosszmetszet – delegációs terem keleti oldal falnézeté-

vel.”általános építész tervet és a Csp06 részletrajzot –, 1 db pedig a D-i karzat alatti 

tér É-i falában – lásd ÉK-2.1 jelű „Hosszmetszet – delegációs terem keleti oldal fal-

nézetével.” című rajzban.  

Egy kiváltásban 1 db HEB 100 –as tartó van. A tartók hossza: 15 cm + 75 cm + 15 

cm = 105 cm. 

Anyagminőségek:    szerkezeti acél: S235JR  

 

  AKV 4. jelű kiváltás. Készül 1 helyen, mégpedig az É-i karzat alatti titkárság É-i ha-

tároló 28 cm vastag falában. A kiváltás az ÉK-2.1 jelű „Hosszmetszet – delegációs 

terem keleti oldal falnézetével.” általános építész terven és a Csp05 részletrajzon van 

megadva. 

 

A 28 cm méretű falvastagság miatt a kiváltásban 2 db U120-as szelvényű melegen 

hengerelt acélgerendát kell beépíteni. A gerendákat elhelyezés után be kell betonoz-

ni. A tartók hossza: 15 cm + 75 cm + 15 cm = 105 cm. 

Anyagminőségek:    szerkezeti acél: S235JR  

   menetes szár: 8.8 

   csavaranya: 8 

 

i.) A karzati szinten is készülnek falkiváltások mind az É-i, mind pedig a D-i határoló fő-

falban. A falvastagság 78 cm, a tervezett nyílásszélesség 60 cm, ezért ebben a 2 falban 

készülő áttörések felett 4-4 db I 140-es szelvényű melegen hengerelt acélgerendát kell 

beépíteni központosan elhelyezve a fal tengelyére. A kiváltást be kell betonozni. 

A kiváltások készítésének előírásait lásd a 7. sz. pontban. 

 

A kiváltás jele: AKV 5. Készül 2 helyen. 

Egy kiváltásban lévő 4 db kiváltó I 140-es szelvényű tartó hossza: 15 cm + 60 cm + 15 

cm = 90 cm. 

A kiváltás az ÉK-2.1 jelű „Hosszmetszet – delegációs terem keleti oldal falnézetével.” 

általános építész terven és a Csp07 részletrajzon van megadva. 

Anyagminőségek:    szerkezeti acél: S235JR  

   menetes szár: 8.8 

   csavaranya: 8 

 

j.)  A Delegációs terem folyosói főfalában a kémények környezetében repedések észlelhe-

tők. Ezeknek tartószerkezeti szerepük nincsen, de a fal esztétikai megjelenését ronthat-

ják. A repedések további esetleges fellépését hatékonyan megakadályozni képes falvar-

rásos technológia a fal felületének díszítése miatt nem alkalmazható. 

 

Ilyen esetben a falrepedések felléptét korlátozni lehet a Porotherm falakhoz alkalmazott 

ragasztóhab alkalmazásával. Ezt jelen esetben is meg lehet próbálni, de alkalmazását 

előzze meg egy semleges területen történő próbaragasztás. A fal felületét a ragasztóhab 

ne közelítse meg 5-6 mm-él jobban annak érdekében, hogy a restaurátori munka anya-

gai és a ragasztó között ne léphessen fel esetleg kémiai kapcsolat.  



 VERTICAL-PLAN MÉRNÖKI IRODA BT.   20/28 

1125 Budapest, Diós árok 62/d. T/f: (36-1) 466-0246; +36 20 279 9704; vaczip@t-online.hu 

Országház Delegációs Terem felújítása (1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.sz. hrsz.: 24894) 

 Tartószerkezeti tervdokumentáció  kiviteli terv  Tartószerkezeti műszaki leírás 

 

k.) A karzatok vonatkozásában tartószerkezeti beavatkozást csak lokálisan a Rack szekré-

nyek alatti területen tervezünk.  

 

Az É-i karzaton 4 db Rack szekrény lesz elhelyezve. A karzatot alul az acélgerendákra 

kiváltó, az acélgerendákra merőlegesen fekvő 13/10-es fagerendákat nem lehet többlet-

teherrel terhelni, ezért a Rack szekrények terhét közvetlenül ki kell váltani az acélge-

rendákra. Ez úgy történik, hogy a karzatnak a Rack szekrény által közvetlenül terhelt 

vízszintes gerendáit – „üléstartók” - alátámasszák a Rack szekrények széleinek vonalá-

hoz illeszkedő 12/15 méretű, 3 támaszú új fagerendákkal, amelyek merőlegesen helyez-

kednek el a födém acélgerendáira. Az új fagerendákat pedig alátámasszák a födém acél-

tartóira állított 12/12-es faoszlopokkal (lásd ÉK-1.6 alaprajzot és ÉK-2.1 hosszmetsze-

tet)  

 

A D-i karzaton egyszerűbb a helyzet, mert csak 1 db Rack szelvény van. 

A Rack szekrények terhével terhelt oszlopokat alátámasztó alsó 13/10 keresztmetszeti 

méretű többtámaszú, faanyagú meglévő gerendák alá lesznek támasztva az oszlopok 

tengelyében elhelyezett 15/12-ös fagerendákkal, amik a legközelebbi 2 db acél födém-

gerendára lesznek rátámasztva. A Rack szekrény terhével közvetlenül terhelt 2 db „ülés-

tartó” meglévő oszlopba oldalról becsatlakozó végét pedig 10/10-as oszlopokkal alá kell 

támasztani a biztonság javára.  

A faszerkezeti munkákra a fentieken kívül a költségvetésben tételt írtunk ki. Az alátá-

masztó oszlopokat és gerendákat a tényleges helyszíni méretfelvétel után lehet leszabni. 

 

A karzat faszerkezetének felületkezelése elavultnak tekintendő, ezért biológiai kártevő 

és tűz elleni védelmét a rekonstrukció során meg kell oldani. Terméket nem írunk elő, a 

lényeg, hogy a szükséges védelmeket az alkalmazni kívánt anyagok biztosítsák. 

 

Anyagminőségek:    fa: (tűlevelű puhafa) C24  

 

6.3 A padlástérben 

 

l.)  A padlástérben elhelyeznek 2 db 492 kg tömegű szellőző gépet. Ezek négyzetmétersú-

lya nem jelentős – 4,92 kN/(1,21 x 2,33 ) m2 = 1,75 kN/m2, de felhasználva a jelenlegi 

gép elhelyezésének kedvező tapasztalatait, miszerint a gép a Delegációs terem folyosó 

felőli főfalára van ráültetve, az új telepítésű 2 gépet is a főfalra terheljük rá. Ezzel elke-

rülhető a terem feletti kettős födém megterhelése.  

 

A 2 db gépészeti egység alátámasztására hidegen hajlított 100.100.4.-es szelvények-

ből 2 db konzolos acélszerkezetet terveztünk hegesztett kapcsolatokkal (S-4). Az acél-

szerkezetek a folyosói falra támaszkodnak fel. A falnak az önsúlya teljes mértékben le-

terheli az acéltartókat, biztosítva azok helyzeti állékonyságát.  

 

Az egyes alátámasztó szerkezet 12 db előregyártott egységből áll: 4 db K3 egységből, 5 

db belső vízszintes merevítő tartóból, 1 db vízszintes merevítő peremtartóból és 2 db 

ferde hosszmerevítő rúdból. A lábak, a hossztartó valamint a keretgerendák fal felőli 

vége 100-5 acéllemezzel lezártak. A szerkezeti egységeket a helyszínre kell szállítani és 

ott egymással hegesztési kapcsolatokkal összeépíteni. 
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A belső főfal padlástéri belső, laza állapotú, féltégla vastagságú peremét el kell bontani 

az oszlopok helyén 35 cm szélességben, majd csömöszölt betonból tömör betontömbö-

ket kell készíteni. Ezek magasságát az határozza meg, hogy felső síkjuk egyezzen meg a 

mellette lévő falszakasz felső síkjával. Ebből következően a betontömbök magassága 

kb.15-17 cm lesz. Ha egy betontömb a tervezett helyzetében esetleg épített légcsatorná-

ba ütközik, akkor módosítani kell alakját és elhelyezkedését úgy, hogy ne ütközzön a 

csatornával, de hozzá lehessen rögzíteni a tartószerkezet 

 

A folyosó felőli 15 cm válaszfalba, szimmetrikusan a K3 keretekre, kell elhelyezni a te-

herelosztó HEB 100-as szelvényű gerendákat. A gerendák alsó síkja 0-20 mm-el feljebb 

legyen, mint a keretek felső síkja. A teherelosztó gerendákat elhelyezés után körbe kell 

betonozni, kivéve a bekötő K3 keretek gerendájával központos 24 cm hosszú szakaszo-

kat. Az egyes tartószerkezetek 4 helyen, a K3 keretek lábain támaszkodnak a betontöm-

bökre. A keretlábak rögzítése a fogadó betontömbökhöz, a lábakhoz hegesztett 

L.60.60.6. és L.60.90.6. szelvényű szögacél rögzítő elemeken keresztül, Hilti HVA 

M10x90 rögzítő csavarokkal van megoldva.  

 

A leterhelő folyosói falba beépített teherelosztó gerendákhoz a K3 keretek gerendái 

hozzátámaszkodnak úgy, hogy a vízszintes síkba történő beállításuk után az L.60.90.6. 

szelvényű szintbeállító elemeket felszorítják a falba beépített HEB 100-as tartók alsó 

övéhez, majd pedig ezeket az elemeket összehegesztik a keretgerendákkal. A kapcsola-

tok helyét utána lágy halmazállapotú, tűzgátló anyaggal kell kitölteni. 

 

A keret terv szerinti méreteit ellenőrizni kell és le kell egyeztetni a rá kerülő gép szállí-

tójával. Csak azután lehet a keret egyes elemeit leszabni, a helyszínre szállítani és a ke-

retet összeállítani, ha milliméter pontossággal ismert a rákerülő gép alapkeretének mére-

te. Szükséges még a gép beszállítójának nyilatkozata arról, hogy a tervezett keretre a 

gép, saját lerögzítési előírásainak megfelelően elhelyezhető.  

 

Az acélszerkezetet 1 rtg. alapmázolással és tűz elleni védelemmel kell ellátni, ami egy-

ben biztosítja a korrózió elleni védelmet is. A bevonat anyaga és vastagsága feleljen 

meg a tűzvédelmi leírásban megadott Th értékre és a Tkr= 350 °C kritikus hőmérséklet-

re, amire a tartószerkezet tervezve lett. 

 

Figyelem!  

−  A teljes szerkezetet a folyosó felőli 15 cm vastag fal leterhelő önsúlyterhe stabili-

zálja. A falat szigorúan tilos a jövőben elbontani stabilizáló szerkezet beépítése 

nélkül! 

−  A tartószerkezet szabad hőmozgását a 3 helyen alkalmazott oválfuratos lerögzítő 

szögacélok biztosítják. Ettől a kapcsolat kialakítástól nem lehet eltérni. A Hilti 

dűbelek az oválfuratok szimmetria tengelyébe essenek. 1 helyen a kapcsolat nem 

oválfuratos. Ezzel biztosítható, hogy tűz esetén a szerkezet tágulási iránya egyértel-

műen meghatározott legyen. 

Anyagminőségek:    beton: C25/30-XC2-16-F2 

  szerkezeti acél: S235JR  

 szerkezet: EXC-2 kiviteli osztály   

  varrat: tompa „B”, sarok „C” osztályú  
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m.)  A padlástérben készülő kezelőjárdákat és a lépcsőket rá lehet állítani a felső födémre, 

mert azok önsúlyterhe elhanyagolható, hasznos terhe pedig a karbantartók önsúlyterhe, 

ami nem nagyobb annál, mint ami eddig volt.  

 

6.4 A tetőn 

 

n.) A tetőre kerülő 2 db gépészeti egységet a meglévő 15/17 cm méretű faszelemenek fölé 

fogják elhelyezni. A többletteherrel terhelt faszelemeneket meg kell erősíteni 

kétoldalról M12-as csavarokkal felerősített 5/17 méretű pallókkal (S-5)  

Anyagminőségek:    fa: (tűlevelű puhafa) C24  

 csavar: 8.8  

 

 

7. A NYÍLÁSKIALAKÍTÁSOK ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI 

 

− A kiváltó gerendákat egymással párosával összekötve kell elhelyezni. Az összekötés a 

tartók magasságának felében a gerincre merőlegesen elhelyezett M10-es csavarszárak-

kal történik, amiket száranként 4 db anyával kell szerelni a tartók rögzítéséhez. Mindkét 

tartó gerincének két oldalán van egy anya. Ezáltal a gerendák közötti távolság beállítha-

tó és rögzített. A kis fesztávolság miatt a tartókat elégséges 3 helyen átkötni egymáshoz. 

A tartó végektől számított 10 cm távolságra és a tartók felezőpontjában. 

 

− A gerendák falfelfekvése mindkét oldalon 15-15 cm. A felfekvések alatt minimum 10 

cm magas teherelosztó felületet kell kialakítani C20/25-os betonból. 

 

− Először a teherelosztó felületek helyét kell kibontani a falakból és kell elkészíteni azo-

kat a falak teljes vastagságában. 

 

− Utána történhet a gerendák helyének kivésése. Fel kell tételezni a gerendák körül 5 cm 

vastag betonkontúrt az acéltartók körbebetonozása miatt. A nyílások felett a téglafalak 

ideiglenesen biztosan átboltozódnak, ezért a gerendák helyének kibontása történhet a 

teljes falvastagságban. 

 

− A gerendák elhelyezése után azokat tűzvédelmi és tartószerkezeti okokból körbe kell 

betonozni. Alaktartás miatt 6/20-as kengyelezést kell alkalmazni, 4 db 10 hosszva-

salással.  Anyagminőség:  betonacél: B500; beton: C20/25-XC1-16-F2 

 

− A kiváltás és a fal közötti teret ki kell tömören betonozni. Ez a betonozás törtéhet az 

acéltartók körbebetonozásával azonos ütemben is. 

 Anyagminőség: beton: C20/25-XC1-16-F2 

 

− A kiváltás elkészülte után készíthető el a nyílásbontás. A bontást kizárólag kézi eszkö-

zökkel, a lehető legkisebb dinamikus hatást okozva lehet csak elvégezni. 

 

− A gépészeti vezetékek elhelyezése után a gépészeti vezetékek mellett a faláttöréseket az 

alagsori 4 db áttörés vonatkozásában be kell betonozni a gépészterv előírásait is figye-

lembe véve. A többi gépészeti áttörésben viszont tilos az áttörések és a légcsatornák 

közötti teret bebetonozni.  
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Ez természetesen nem vonatkozik arra az esetre, ha az áttöréseket túlbontják. Túlbontás 

esetén a feleslegesen elbontott falszakaszokat a csatornák mellett betonozással helyre 

kell állítani. 

 

 

8. A TERHELÉSI VISZONYOK ALAKULÁSA 

A teremben létesülő fix ülések miatt a terem hasznos terhe biztosan nem lesz nagyobb, 

mint eddig volt. Sőt az tényleges teher kisebb lesz, mert a sűrűn elhelyezkedő embercso-

portok terhe nem léphet fel a bútorozás miatt. A funkció a hasznos terhet inkább csökken-

teni fogja, mint növelni. 

 

Kismértékben változni fog a Delegációs teremnek a padlószerkezete. Eredetileg a téglabol-

tozat felett különböző vastagságú feltöltés volt, az abban elhelyezett párnafákkal, arra ke-

rülő vakpadlóval majd parkettával.  

 

A felső melegpadló szerkezeti rendszer nem változik, de a felújítás során a kültéri traktus-

ban 10 cm hőszigetelés lesz elhelyezve a feltöltésbe.  

Emellett a feltöltésben több légcsatorna fog haladni. A földszint feletti födém stabilitása 

érdekében szükséges biztosítani, hogy a padlószerkezetnek az átalakítása során ne csak ne 

növekedjen a teljes födémszerkezet rétegrendjének súlya, de ne is csökkenjen.  

 

Ennek érdekében ahol a légcsatornák miatt csökkenne a padlószerkezet önsúlya, ott a fel-

töltés a jelenleginél nagyobb tömegűre lesz cserélve. A hőszigetelés miatti tehercsökkenést 

is ellensúlyozni kell. A feltöltések anyagával és vastagságával el lehet érni, hogy a padló-

szerkezet jelenlegi önsúlya sehol ne változzék meg.  

A padlószerkezet kismértékben a padláson is változni fog. A betonrabic födém feltöltésébe 

20 cm vastag hőszigetelő réteg, majd 2 x 20 mm vastag száraz esztrich táblák kerülnek. 

Annak érdekében, hogy itt se változzon a padlóburkolat önsúlya, a megmaradó feltöltés a 

szükséges mértékben ki lesz cserélve nagyobb sűrűségű feltöltésre, mint amilyen most van. 

 

A padlásra kerülő szellőzőegységet 2 részre osztva, a terem nyugati főfalára lett felfektetve 

acéltartók segítségével. Ennek következtében a felső födémre nem támaszkodnak, tehát a 

födém terhelési viszonyaira nincs hatással a gépek telepítése.  

 

A pincébe kerülő gép terhe nem mértékadó, mert nagyobbrészt födémmentes területre ke-

rül. Ahol meg födém van alatta, az jó állapotban lévő boltozat, ami a vasalt aljzattal együtt 

különösen megfelel a tervezett állapotban.  

 

A csillárra kerülő néhány lámpa többletterhe elhanyagolható. 

 

Az építészeti és gépészeti kialakítással sikerült elérni, hogy a meglévő tartószerkezeteket 

nem kell átalakítani. Ezen túlmenően a tartószerkezet terhelési viszonyaiban kedvezőtlen 

változás sehol nem fog jelentkezni. Ezek együttesen azzal a következményekkel járnak, 

hogy a tartószerkezetek erőjátéka a rekonstrukció során nem változik meg. Egyedül a Rack 

szekrények alatti karzat faszerkezete lesz lokálisan biztonsági okok miatt megerősítve. 
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9. ANYAGMINŐSÉGEK, TERHEK, HATÁSOK 

9.1 Anyagminőségek. 

 

Az anyagminőségeket az egyes tartószerkezet ismertetésénél megadtuk.  

 

Ebben a pontban az anyagokra vonatkozó szabványokat adjuk meg, amelyek egyértelműen 

megadják az anyagok mechanikai jellemzőit. 

- beton: MSZ EN 206:2014 szerint 

- betonacél: MSZ EN 10080:2005 szerint 

- szerkezeti acél: MSZ EN 10025 szerint;  

- fa:  MSZ EN 338 szerint  

 

A terhek és hatások az MSZ EN szabványsorozat előírásai szerint felvéve. 

 

 

10. KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEK, MUNKAVÉDELEM  

 

10.1. Kivitelezési kérdések 

 

 A beton készítése során a kitéti osztályoktól eltérni kizárólag a tervező írásbeli hozzájá-

rulása birtokában lehet.  

 A beton utókezeléséről gondoskodni kell. A beton bedolgozáskor tartsák be az aktuális 

betonozási időszakra (hőmérséklet, páratartalom) érvényes műszaki leírásokat. 

 A kivitelezéshez kapcsolódó minden érvényes jogszabályi, rendeleti előírást szigorúan 

be kell tartani. 

 

10.2. Munkavédelem 

 

10.2.1. Általános rendelkezések 

 

 A munkavégzés során, az általános és ágazati tűz- és munkavédelmi rendeletek és 

szabványok betartandók. Ezek megismertetéséért és végrehajtásáért a munkahelyi 

vezető a felelős. 

 Munkát csak balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson eredményesen részt vett dolgozók 

végezhetnek. 

 A munkák megkezdésekor tervismertetést kell tartani, amelyre a tervezőt meg kell 

hívni. A tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az építési naplóban 

elhelyezni. A kivitelezés csak a tervek maradéktalan megismerése és megértése után 

kezdhető meg. 

 

10.2.2. Szociális előírások 

 

A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési le-

hetőséget kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentőládát kell tartani. 

 

10.2.3. Munkanemek szerint 

 

 Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet.  
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 Az üzemeltetés során az érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell 

tartani. A gépek kezelési útmutatásait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell 

tartani, illetve kifüggeszteni. 

 

 

10.2.4. A munkafolyamatra vonatkozó követelmények 

 

 Minden munkához - a hatékonysági követelményeket is figyelembe véve – annyi és 

olyan képzettségű dolgozót kell biztosítani, amely a munka egészséges és biztonságos 

elvégzéséhez szükséges. 

 Ha valamely munkát egyidejűleg két, vagy több dolgozó végez, a biztonságos munka-

végzés érdekében az egyik dolgozót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a töb-

biek tudomására kell hozni. 

 A termelőeszközt és ezen belül a védőeszközt olyan mennyiségben és minőségben kell 

biztosítani, hogy a dolgozó munkáját biztonságosan és egészségi ártalom nélkül végez-

hesse, illetőleg másokat ne veszélyeztessen. 

 Építtető a biztonsági követelményeknek megfelelően köteles a munkaterületet átadni. 

 Ha a tervezett munka során egyidejűleg több szervezet dolgozóit foglalkoztatják, akkor 

a munkavégzést munkavédelmi szempontból össze kell hangolni, és a felek ez irányú 

kötelezettségeit szerződésben kell rögzíteni. A munkavédelmi feladatok koordinálása a 

generál-kivitelező feladata. 

 Több kivitelező által azonos munkahelyen, időben egymás után történő munkavégzés 

esetén a munkaterületet a munkavédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó – az 

építési naplóban tett – írásos nyilatkozattal kell átadni, illetőleg átvenni. 

 A kivitelezés megkezdése előtt a pontos méreteket ellenőrizni kell, ill. a munkálatok 

során felmerülő előre nem látható problémákra kiviteli dokumentációt kell készíteni. 

 

10.2.5. Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás 

 

 A kivitelezőnek biztosítania kell, hogy a dolgozó a munkakörének, beosztásának megfe-

lelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi és szakmai ismereteket elsajátítsa. Gondos-

kodni kell az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről, az oktatást végzők rend-

szeres továbbképzéséről, az oktatás nyilvántartásáról. 

 Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pe-

dig a munka jellegének megfelelő gyakorisággal ismétlődő elméleti és gyakorlati mun-

kavédelmi oktatásban kell részesíteni. 

 

10.2.6. A munkavédelmi ellenőrzés 

 

Kivitelező vezető beosztású dolgozói – hatáskörüknek megfelelően kötelesek rendszeresen 

gondoskodni az alábbiakról, valamint ellenőrizni, hogy 

 a munkahelyek és termelőeszközök a munkavédelmi követelményeknek megfeleljenek; 

 a dolgozók a munkájukkal összefüggő ismereteket elsajátítsák, az előírásokat megtart-

sák, a munkahelyükön biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban jelenjenek meg, 

és munkájukat így végezzék, valamint használják a szükséges védőeszközöket; 

 az irányításuk alá tartozó munkahelyeken rend, fegyelem legyen. 

 A vezető köteles a tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, és meg-

szüntetéséről intézkedni, közvetlen veszély esetén pedig a munkát azonnal leállítani. 
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 Azt a dolgozót, aki alkohol hatása alatt áll, továbbá saját hibájából, figyelmeztetés elle-

nére nem vesz részt a munkavédelmi oktatáson, munkavédelmi vizsgakötelezettségének 

nem tesz eleget, az előírt orvosi, illetőleg pályaalkalmassági vizsgálaton nem jelenik 

meg, továbbá ha a védőberendezés szándékos kiiktatásával dolgozik, a termelőeszközö-

ket nem rendeltetésének megfelelően használja, vagy a részére biztosított egyéni védő-

eszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani. 

 

 

10.2.7. További előírások 

 

 Ha esti vagy éjszakai munkát is végeznek, akkor a munkaterület kellően megvilágított 

legyen. 

 A munkát kizárólag a kiváltások készítésében járatos kivitelező végezheti. 

 

A kivitelezési munka során az összes vonatkozó törvényt, rendeletet, szabványt, műszaki 

előírást, és egyéb előírást be kell tartani.  

Különös figyelemmel a következőkre: 

 A bontási és építési munkafolyamatok során, valamint a munkahelyeken kötelezően be 

kell tartani a 4/2202 (II. 20) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat.  

 Jelen munkavédelmi tervfejezet az 1997. évi CII. törvény által módosított 1993. évi 

XCIII. törvény alapján készült, az MI-04-906-86. Építési tervek munkavédelmi fejeze-

te című műszaki irányelvek figyelembe vételével. 

 Az építőipari munkavégzéssel kapcsolatban előforduló tűzveszélyes anyagok kezelé-

sének és tárolásának munkavédelmi szabályozását a 54/2014. (XII.5) BM rendeletnek 

megfelelőn kell végezni. 

 Be kell tartani a kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásait. 

 

A biztonság okán ismerni kell az alábbi telefonszámokat. 

Mentők:  104 

Tűzoltók: 105 

Rendőrség: 107 

Katasztrófavédelem: (06-1) 469-4168, 

 

Az építési, szerelési munkák során felmerült veszélyek elhárítására segítséget a fenti szá-

mokon lehet kérni. 

 

 

 

 ......................................................... 

 Váczi Péter okl. építőmérnök 

 tartószerkezeti vezető tervező,szakértő 

 (T 01-1794, SZÉS1 01-1794)  
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  TERVEZŐI NYILATKOZAT  

 
 

TÁRGY 

ORSZÁGHÁZ DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA 

(1055 Bp., Kossuth Lajos tér 1-3.sz.hrsz: 24894) 

Tartószerkezeti tervdokumentáció  

TERVFAJTA kiviteli terv 

TULAJDONOS MAGYAR ÁLLAM 

ÉPÍTETTŐ 
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

GENERÁLTERVEZŐ

MEGRENDELŐ 

MATA-DÓR Architektúra Kft. 

1112 Budapest, Dió utca 3-5. 

KELTEZÉS 2016. március 29.  

 
 

A tervezett építési tevékenység megnevezése, helye, rövid leírása: 

A tervezéssel érintett épület az Országház (1055 Bp., Kossuth Lajos tér 1-3.sz.hrsz: 24894) 

épülete. A tervezett építési tevékenység az Országház Delegációs termének felújítása. 

 

Tervezőnek a tervdokumentációra vonatkozó nyilatkozata: 

a. Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyi létesítmény építési tervdokumentációjának 

készítése során az érvényes hatósági előírásokat és az országos szabványokat, helyi elő-

írásokat betartottam. 

A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az Étv. (1997/LXXVIII sz. törvény) 

31. § bekezdéseiben előírt követelményeknek, az általános érvényű szakmai és a jog-

szabályokban meghatározott követelményeknek, az egyes építményekre, területekre vé-

dettséget elrendelő jogszabályoknak, az építészeti minőség és értékvédelem jogszabály-

ban meghatározott szempontjainak. 

A mellékelt tervdokumentáció kielégíti az egészséges és biztonságos állapotot előíró 

szakmai és biztonságtechnikai szabványok, műszaki irányelvek és eseti hatósági előírá-

sok követelményeit, így különösen a környezetvédelmi előírásokat, a statikai, az életvé-

delmi vonatkozó követelményeket, ideértve a létesítmény telepítésére, tervezésére és 

üzemeltetésére vonatkozó - tervezői hatáskörbe tartozó - munkavédelmi, biztonságtech-

nikai, közegészségügyi és tűzvédelmi rendeleteket és előírásokat, betartva az alábbi 

rendeleteket: 

- 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet átalakításáról és védelméről)  

- 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (az országos településrendezési és építési köve-

telményekről – OTÉK) 
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- 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet (a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) 

- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) 

- 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet (az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 

hatósági ellenőrzésről)  

b. A jogszabályokban meghatározottaktól a tervezés során eltérés engedélyezésére nincs 

szükség. 

c. Az elkészített építészeti-műszaki tervdokumentáció a vonatkozó nemzeti szabványoktól 

eltérő műszaki megoldást nem tartalmaz. 

d. Tárgyi tervezési feladatnál a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) számításá-

nál azonos módszereket alkalmaztunk.  

e. A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek az Étv., az OTÉK és OTSZ 

rendelkezéseinek, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavég-

zés és üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja 1993. évi XCIII. törvény (az 5/1993. 

(XII.26.) MÜM rendelet módosításával) alapján. 

f. A betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció típu-

sáról és számáról való nyilatkozat nem szükséges, mivel azt a vonatkozó jogszabály 

nem teszi kötelezővé. 

g. az épületbe betervezett anyagok környezetre káros (pld. azbeszt), szennyező anyagokat 

nem tartalmaznak és az ÉME által kiadott érvényes megfelelőségi bizonyítvánnyal ren-

delkeznek 

 

A tervező tervezési feladatai:  

 

A Delegációs terem felújításával kapcsolatos tartószerkezeti beavatkozások tervezése, um. vasalt 

aljzat, fal - és födém áttörések, gépészeti berendezéseket alátámasztó szerkezetek tervezése, va-

lamint a karzatra és a tetőre kerülő gépészeti berendezéseket alátámasztó meglévő tartószerkeze-

tek erőtani ellenőrzése. 

 

Tervezői jogosultság: 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013 (VII.11.) Korm. r. alapján a szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 

Budapest, 2016. március 29. 

 

 

 

 

 

  ......................................................... 

 Váczi Péter 

 okl. építőmérnök 

 vezető tervező 

 tartószerkezetei szakértő 

 T 01-1794; SZÉS-1 01-1794 

 


