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ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 
az 

ORSZÁGHÁZ 

1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. SZ. ALATTI 
(HRSZ: 24894) 

DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA 

ÉPÍTÉSI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI KIVTELI TERV 
tervezési munkáihoz 

 

Jelen dokumentáció a Parlament Delegációs termének felújításához szükséges 
épületvillamossági munkákra terjed ki. 

A delegációs terem és karzat (galéria), az azokat tápláló elosztók jelenlegi elektromos hálózata 
előre egyeztetendő ütem szerint elbontandó. 

A bontások és az építés során a speciális helyszíni követelmények és a műemléki előírások, a 
társ szakágak előírásait fokozottan figyelembe kell venni, be kell tartani. 

1.1 Energia ellátás: 

A tervezési terület villamos energia ellátása biztosított. 

 
A világítás és a villamos hálózat többlet energia igénye:  2 kW. 
A gépészeti előrelátható (többlet energia) igény: 61 kW 
A Delegációs terem felújítás teljes többlet energia igénye: 63kW 
Tápfeszültség  3+N, 50Hz, 400/230V 
Érintésvédelem:  TN-S + hibaáram kapcsoló (FI relé azaz RCD) 

 
A Delegációs terem az ER4.1/RFE (L8 lépcsőházban) és az EP4.1/PFE (L10 lépcsőházban) 

elosztókról van ellátva. Ezen elosztók ellátják még a környező helyiségeket is. 
Az elosztók műszakilag elavultak, a felújítással szükségessé váló eszközöket nem tartalmazzák. 
Mindkét elosztó cseréjét tervezzük, bele értve azok betápláló fővezetékét is.  
A fővezetékeket a PFE és az RFE főelosztók meglévő leágazásától terveztük. Az elosztó helyek 
változatlanok. 
A főemeleti elosztók mellett üzemel 1-1 „közös területi” elosztó. Az Építtető tervezi ezen elosztók 
cseréjét is. Tervünk ezt feltételezi, az új „közös területi” elosztók helyére vonatkozó javaslatot 
tartalmaz 
 

A pincébe telepítendő gépészeti szellőző és hűtő berendezések táplálása számára az PFE 
főelosztótól tervezünk új betáplálást. Többletenergia igény előreláthatóan 15 kW 
A padlástérbe kerülő szellőző, gőzfejlesztő és utófűtő, valamint a hűtő gépeket az RFE alagsori 
főelosztó meglévő leágazásától, új fővezetéken tervezzük megtáplálni. Többletenergia igény 
előreláthatóan 45 kW 
Az alelosztó berendezések beépítési helyszínén fellépő maximális zárlati áram értéke kisebb mint 
25kA 
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Valamennyi elosztó lemez házban takarólemezes, véletlen érintéstől védett kivitelű szükség ajtóval 
ellátott lesz. A berendezések száraz környezetbe lesznek elhelyezve, védettsége IP30, IK08. 
Az energia takarékosságot, az üzemeltetés egyszerűsítését, vezetékhálózat kiépítésének egyszerűsítését 
szolgálja, hogy a lámpatestek, árnyékoló, indítása az elektromos felügyelet által esetleg automatikusan 
ill. távműködtetéssel üzemeltethetőek.  
Így lehetővé válik továbbá megkívánt azonos működési állapotok (előadás, vetítés, 
jegyzetelés,…..stb.) könnyű produkálása. 

1.2 Világítás 

A horizontális megvilágítási értékeket az Építtetői döntés szerint, az EN 12464 Belsőtéri mesterséges 
világítás szabvány előírásaival összhangban tervezzük. 

Tervezett minimális horizontális megvilágítási értékek:  

 
Delegációs terem: 500lux (több fokozatban) 
Galéria, tolmács fülke: 100/300lux 
Tartalék világítás menekülési útvonalon: min. 1 lux 
Pánik elleni világítás a közönség területeken: min. 0,5 lux 

A teljes felújítási területen UV szegény LED világítással lesznek ellátva. 

A meglévő lámpatestek: 

     

Műemléki felújítás után ezen lámpatestekhez,  

zárt búrában  elhelyezett „retrofit”  LED fényforrást tervezünk alkalmazni. 
 

Az így elérhető megvilágítottság: 110-150lux 
 
A megkíván 500lux elérése érdekében többlet LED lámpatestek elhelyezését tervezzük a csillárban. 
Ennek műemléki környezetnek megfelelő kialakítását terveztük. 



ORSZÁGHÁZ, DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 
 KIVITELI TERV 1055 BUDAPEST., KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. SZ. 
 

2016. MÁRCIUS  5 / 11 MATA-DÓR ARCHITEKTÚRA KFT. 
   1112 BUDAPEST, DIÓ UTCA 3-5. 

Helyszíni szemlén készült kép:  

 ill az alapján készült látvány  
 

A kikapcsolt lámpa „nappali” látványa képe: 

   

Hasonló módon elhelyezett 16 db LED lámpával a kívánt 500 lux megvilágítottság a 
„munkaterületeken” elérhető lesz. 

Az alábbi három ábra a szerkezeti kialakítást kívánja ábrázolni. Mindenféleképpen a kialakítás 
olyan lesz, hogy az eredeti csillár ne sérüljön, a későbbiekben az új lámpatestek eltávolíthatóak 
legyenek, maradó sérülés nélkül. 
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Függesztő „abroncs” a csillár külső palástjánál. 

 

Függesztő „abroncs” a csillár közepe felé.  Függesztő „abroncs” az új lámpák fölött. 
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 A csillár szervizelésekor leereszthető kell legyen. A kézi működtetésű leeresztő szerkezet az 
építész dokumentáció szerint építendő. A csillár leeresztés/emelés sodronnyal történik, de a felső, 
üzemi helyzetben fix mechanikai rögzítés is szükséges. 

 A leereszthetőség miatt, annak érdekében, hogy a csillár leeresztett állapotban is kipróbálható 
legyen, áramkörönként 10-10m vezetékráhagyás szükséges, Ez a többlet vezeték része csillár 
vezetékezésének. A csillár „túllógó” áramkörönként 10-10m vezetékezését járulékos mechanikai 
védelemmel kell ellátni, pl. a külön elosztótóhoz tartozó áramköröket külön hajlékony műanyag csőbe 
kell húzni. Az így védett 2db kábelköteg üzemközben felcsévélt, elhelyezését a födémszerkezet 
üregében kell megoldani. 

Az újonnan beépített lámpatestek színe (fekete) és elhelyezésének részletei a belsőépítész kiviteli 
tervben szerepelnek. 

Az új lámpatestek DALI rendszer segítségével szabályozhatóak (dimmelhetőek), és különböző 
„világítási képekhez” rendelhetőek lesznek. 

A meglévő és az új lámpatestek BUS rendszer segítségével az elosztóktól, a technikai 
munkahelyről és a helyiségből is több fokozatban, előre összerendelt világítási képekben lesznek 
kapcsolhatóak. 

A delegációs teremben, a két karzaton, a világítást az arra illetékesek rendelkezésére bocsájtott 
távirányítóval, pl. a kulccsal közös karikán tartott távirányítóval is tudja a BUS kapcsolni. („takarító” 
világítás) 

A fényforrások kiváló színvisszaadásúak és 3000 Kelvin alatti színhőmérsékletűek lesznek. 

A korlátozott cselekvőképességű esetleg fogyatékkal élők, helyismerettel nem rendelkező 
vendégek miatt az MSZ EN 1838 alapján a menekülési utakat, folyamatos készenléti üzemű 
akkumulátorral egybe épített LED szükségvilágító lámpatestek világítják meg. Ezen lámpatestek a 
térben esztétikai zavar nélkül jelennek meg. 

1.3 Szerelvények 

A Delegációs terem és a karzatok „szerviz világítása” fali tartón, vagy a kulcskarikán elhelyezett 
mobil távirányítóval kapcsolható. A távirányítók BUS-hoz csatlakozó érzékelője a bejáratoktól a 
távirányító számára látható helyen, pl. a tolmácsfülke tetején lesz elhelyezve. 

A kapcsolók csak a technikai és a tolmácsfülkékben lesznek.  

A technikai pultról a BUS segítségével a világítási áramkörök tetszés szerint kapcsolhatóak kell 
legyenek. 

A dugaszolók a fenti terekben lehetőség szerint süllyesztetten, a Delegációs teremben a „radiátor 
burkolat nyitható ajtaja mögött tervezünk dugaszolót 1F és 3F (1x16Amper, 3x16Amper, 3x32Amper 
lehetőséggel), ill. az elnöki pulpitus munkahelyein, és a tolmács fülkékben, alumínium parapet 
csatornában szerelve, bútorba rejtetten elhelyezve. 

Az eseti többlet csatlakozó igény kielégítését a galéria szinteken elhelyezendő 1F és 3F 
(1x16Amper, 3x16Amper, 3x32Amper lehetőséggel) falon kívüli „rendezvény” csatlakozó 
elhelyezésével terveztük megoldani. Ezen csatlakozókat a megadott helyen, a tolmácsfülke 
’lábazatába’ kialakított fülkében kell rejteni, annak érdekében, hogy a látványa legkevésbé legyen 
zavaró. 

A gépészeti helyiségekbe robosztus kivitelű, falon kívüli csapófedeles vízmentes kapcsolókat, 
tervezünk alkalmazni.  
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A kapcsolók, dugaszolók nem nedvszívó anyagú felülettel ellátott kivitelűek, a beépítés helye 
által megkövetelt védettséggel. 

1.4 Vezetékezés 

A padlófeltárás során előkerülő, nem a teremhez tartozó (pl.: bejárati előcsarnok lámpa táp) 
cserélendő, oly módon, hogy az a padló és egyéb most „megbolygatott” terület később zavartalanul 
használható legyen. 

A vezetékezés rézvezetős kettős műanyag szigetelésű rézvezetékkel készül (MT ill. NYY tip.).  

Az épületben a vezetékezés bútorba, burkolatba, falakba és padlóba rejtendő, ill. süllyesztendő 
valamint a gépészeti terekben horganyzott kábeltálcákba fektetendő.  

A kábelezés gerinc nyomvonala a Delegációs terem felújítandó padozatában, a szomszédos iroda 
terek padozatába fektetett belül sima gégecsövekbe, védőcsőbe húzandó. A terveink KSX-50 (átm. 
50mm) ill. KSX 40 (átm. 40mm) védőcsöveket tartalmaznak, a padló alatti gyengeáramú és erősáramú 
kábelezés számára. 

A jelölésnek megfelelő méretű, építészeti részlettervben szereplő kábel védőcső a parketta 
burkolat párnafái közé fektetve, kábelbehúzó szállal együtt, végpontok között folyamatos vízzáró 
kivitelben. A végpontok pontos koordinátáit az építész terv tisztázza. A csövek maximális kihasználása 
érdekében több kábelt tartalmaznak (pl.:40-es cső 14 db CAT6a, az 50-es cső 24db CAT6a). 

A kivitelezés során a társ kivitelezőkkel elengedhetetlen a folyamatos egyeztetés. Különösen 
kiemelt a gyengeáramú, informatikai kivitelezők bevonása, jóváhagyása a védőcsövek kiépítése 
ügyében. 

Az erős és a gyengeáramú áramkörök szétválasztandóak. 

A delegációs terem padlójában, kábelbevezetős parkettázható fedéllel ellátott, de szerelvényezés 
nélküli padlódobozok kerülnek a védőcsövek fogadására, kábelbehúzás céljára.  

A karzat ferdeségét adó „álpadló” a kábelezés elrejtésének másik lehetséges helye. Itt vízszintes 
válaszfallal ellátott kábeltálcában kell fektetni az erős és gyengeáramú kábeleket. 

A villanyszerelés a nemes anyagú felületek, falfestmény épségét nem veszélyeztetheti. 

A gépészeti, padlás terekben, ill. galéria padlózat alatt a kevés számú (1-3 db) kábelt 
tartószerkezetként alkalmazott védőcsőbe lehet fektetni. 

1.5 Gépészet 

A fűtés, hűtés, szellőzés számára energiaellátás szabályozó-működtető hálózat készül, külön 
dokumentáció szerint.  

Az igények részletezését az épületgépészeti leírás tartalmazza. 

Az épületgépészeti elosztók számára jelen dokumentáció csak megtáplálást tartalmaz.  

1.6 Érintésvédelem,  

A tervezett érintésvédelmi mód (ötvezetős): TN-S + hibaáram kapcsoló (FI relé azaz RCD) 

Az EPH (PEB) hálózatba be kell kötni a víz, fűtés, hűtés, szellőzés, gépészet csővezetékeit, fém 
épületszerkezeteket is. 
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A Parlament PEB hálózatát meglévőként kezeljük, csak a felújítási területre vonatkozó teendőket kell 
megvalósítani. 

A vezetőképes padlózat számára külön EPH (PEB) bekötővezető fektetendő. 

- Az MSZ HD 60364-4-41 értelmében a dugaszoló áramköröket 30mA kioldó áramú 
túláramvédelemmel egybeépített hibaáram kapcsolóval (RCD relé) kell ellátni. 

- Az MSZ HD 60364-5-54 értelmében a kábeltálcák, fém kábelcsatornák nem alkalmazhatók EPH 
(PEB) gerincvezetőnek.  

1.7 Túlfeszültségvédelem, villámvédelem  

Az épületek meglévő villámvédelmét nem vizsgáltuk. Azt meglévő, megmaradó és az előírásoknak 
megfelelőként kezeltük. 

A delegációs terem dobogói és a karzat vezetőképes szőnyeggel lesz fedve. Ezeket a padlócsövezésbe 
húzott 6nmm Cu vezeték felhasználásával az új elosztók PE sínjeihez („EPH”) fémesen bekötni. 

A tetőre kerülő gépészeti eszközöket kell bekötni a meglévő villámvédelmi rendszerbe 

Az elosztókba 2 fokozatú túlfeszültség levezetők kerülnek. 

1.8 Gyengeáram 

A gyengeáramú rendszerekről külön kiviteli dokumentációba készül, gyá. tervező és az Építtető 
közötti egyeztetésnek megfelelően. 

A kivitelezés során a társ kivitelezőkkel elengedhetetlen a folyamatos egyeztetés. Különösen 
kiemelt a gyengeáramú, informatikai kivitelezők bevonása, jóváhagyása a védőcsövek kiépítése 
ügyében. 

A tűzvédelmi tervfejezetnek megfelelő elektronikus tűzjelző rendszer épül, amely végre tudja hajtani 
az ott leírt automatikus kikapcsolásokat, jelzéseket. Ezeket a jelzéseket a gépészeti automatika fogadja. 

A telefoncsövezést, IT, hangosítás, video, szavazó rendszer, tűzjelző rendszer csövezése is elkészül 
Megbízónk igényeinek megfelelően.  

A rendszerterveket szaktervező cég fogja készíteni. 

A számítógép hálózat a munkahelyi csatlakozókkal ér véget. Vezeték nélküli internet hozzáférés lehet, 
döntéstől függően.  

Video-TV, hangosítás, szavazó rendszer kábelezés készül a gyá. tervező és az Építtető közötti 
egyeztetésnek megfelelően a bútorozásba ill. helyiségbe. 

A gyengeáramú csövezések az erősáramhoz hasonlatosan szerelendők, dokumentációnk ennek 
megfelelő tartószerkezetet, csövezést tartalmaz. 

A delegációs terem padlójában, kábelbevezetős parkettázható fedéllel ellátott, de szerelvényezés 
nélküli padlódobozok kerülnek a védőcsövek fogadására, kábelbehúzás céljára 

A tervet és az az alapján lefektetett védőcsövezést, padlódobozok helyét az Építtető és a gyengeáramú 
Kivitelező eltakarás előtt véleményezze, hagyja jóvá. 

1.9 Munkavédelem, vonatkozó szabványok 

Létesítés során az alábbi szabványokat 
OTSZ_28_2011_(IX.6.) BM rendelet,Tűzvédelem 
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OTSZ 2/2002. (I.23) BM rendelet (MSZ 274) a meglévő épületek Villámvédelem esetében 
MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, továbbá vele együtt, az előző szabványban 
nem részletezett kérdésekben az MSZ HD 60364 előírásait 
MSZ-EN 12464-1:2012 Fény és világítás, Munkahelyi világítás, 
MSZ-EN 1838 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás, 
MSZ EN 62305 Villámvédelem 
MSZ 13207 Erősáramú kábelfektetés, 
MSZ 14550 Vezetékek terhelhetősége,  
MSZ 4851 Érintésvédelmi felülvizsgálatok  
MSZ 17066 Biztonsági szín és alakjelek 
MSZ 15688 Villamos energiafejlesztő-, átalakító- és elosztó berendezés tűzvédelme 
ill. egyéb vonatkozó állami és termékszabványok, hatóságok előírásait be kell tartani. 

 
• Az elkészült érintésvédelmi rendszer jóságát jegyzőkönyvben rögzített méréssel kell bizonylatolni. 
• Az üzemi próbákat legalább kettő szakképzett villanyszerelő végezheti. 
• Az épület díszeit, főtartóit megvésni, gyengíteni nem szabad. 

Munkabiztonság, egészségvédelem 

• Az építési területet az kivülállóak forgalma elől biztonságosan, az előírásoknak megfelelően el kell 
határolni. 

• Az építési munkák megkezdése előtt a szükséges hálózat feltárásokat, esetenként a kiváltásokat el 
kell készíteni. 

• Az épület szerkezetének kivitelezése közben a szerkezetek ideiglenes megtámasztásáról, az 
állékonyság folyamatos biztosításáról gondoskodni kell. A magasban végzett munkálatoknál– 
gondoskodni kell a dolgozók leesés elleni védeleméről, és a szomszédos területekre lehulló építési 
anyag, szerszám által okozott veszélyhelyzet megelőzéséről. 

Környezetvédelem 

• A környezetvédelmi törvények előírásai, hatályai kiterjednek azokra a munkavállalókra, 
kivitelezőkre is, akik a megrendelő vagy más üzemeltető által üzemben tartott berendezéseken 
munkát végeznek. 

• Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és vállalkozónak, 
kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit szerződésben kell rögzíteni. 
Kivitelezéskor külön gondot kell a talaj, a termőföld védelmére. Törekedni kell környezetbarát 
technológiák alkalmazására. 

• A munkaterületet rendezett tiszta állapotban kell vissza adni rendeltetésének. A létesítmények építése 
során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj 
termőképességének csökkenését. 

• Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne 
szennyeződjenek. 

• Nem veszélyes hulladék anyagok: 
• Az elektromos hálózat építés során, ill. az eseti bontásokból származó vezeték, fém összekötők, 

szigetelők, lámpatestek. 
• Göngyölegek.  
• Veszélyes hulladékok: 
• Festékes, olajos edények, rongyok, hígítók, kábel massza, műanyag szigetelő anyagok, fénycsövek, 

izzók, fényforrások, olajos kondenzátorok és a műanyag szerelési anyagok, alkatrészek. 
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• A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról, valamint az építési munka befejeztével azok 
elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. A megfelelő kezelést a lerakó, ill. ártalmatlanító 
helyek átvételi elismervényei igazolják. 

Tűzvédelem: 

• Jelen fejezet a villamos munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat tartalmazza, de nem tartalmazza az 
építési területre vonatkozó, - mint „építési területre” vonatkozó általános munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírásokat. 

• A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket az építés-szerelés idejére az érvényben 
lévő előírások alapján a kivitelező vállaltnak kell előírni és betartásáról, ill. betartatásáról intézkedni. 

• A villamos berendezések elhelyezését, kezelhetőségét, az üzemszerűen feszültség alatt álló 
berendezések érintés elleni védettségét, a helyhez kötött berendezések leválasztását, figyelmeztető és 
elsősegélynyújtó táblákat, feliratozást, jelöléseket az MSZ 2364 szabvány előírásai szerint kell 
figyelembe venni. 

• A tervekben szereplő zárlati és túláramvédelmi adatoktól eltérni nem szabad, csak a tervezett 
adatokkal rendelkező készülékeket szabad beépíteni. 

• A villamos berendezések létesítése során a feszültség alatti munkavégzés elkerülhető, ezért nem 
megengedett. 

• Tűzvédelmi lekapcsolás helye megegyezik az épületkomplexum működő rendszerének helyével. 
• Az épület biztonsági és kijáratmutató világítását a lámpatestek saját akkumulátorai táplálják. Ezért a 

feszültségmentesítés esetén a tartalékvilágítás automatikusan üzembe lép, annak külön 
kikapcsolásáról gondoskodni nem szükséges. 

• A tűzszakasz határokon áthaladó kábeleket tűzgátló tömítéssel kell ellátni. 

Minőségi tervfejezet 

• A szakági tervdokumentációhoz tartozó szabványok és rendeletek felsorolása a szakági 
műleírásokhoz kapcsolódik. 

• Az egyes munkanemeknél leírt minőségi igények betartása nem mentesíti a Vállalkozót a 
munkanemekre és anyagokra vonatkozó szabványok betartásától. 

 
A tervező a kivitelezés során gyártmány- és gyártmánytechnológiai terveket nem készít. Ezen tervek 
készítése a vállalkozó illetve gyártó és beszállító feladata. 

 

Budapest, 2016. március 29. 

   

  Sápi János 
       elektromos tervező 
     Mksz.: V-Vn 01-2380 


